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Préface

Le Cahier des charges et devis généraux — Infrastructures routiéres — Construction et réparation,
édition 2019 contient les principales exigences applicables aux travaux de construction
d'infrastructures routiéres exécutés par l'entreprise privée pour le compte du ministere
des Transports.

Cette nouvelle édition du Cahier des charges et devis généraux s'inscrit dans un processus
d’amélioration continue pour répondre aux besoins évolutifs en matiére de construction et de
réparation d'infrastructures routiéres.

La collection de documents d'ingénierie du Ministere englobe la majorité des activités
données a contrat. J'invite donc le personnel, les prestataires de services du Ministére ainsi que
les entrepreneurs a tout mettre en ceuvre pour réaliser des travaux conformes aux présentes
exigences dans le meilleur intérét des contribuables québécois.

Anne-Marie Leclerc, ing., M. Ing.
Sous-ministre adjointe
Sous-ministériat a I'ingénierie
et aux infrastructures






Introduction

Le Cahier des charges et devis généraux — Infrastructures routiéres — Construction et réparation,
édition 2019 définit les droits, obligations et responsabilités du ministére des Transports du Québec
et de lI'entrepreneur dans le cadre d'un contrat de construction d'infrastructures routiéres attribué
conformément au Réglement sur les contrats de travaux de construction des organismes publics.

Ce document fait partie intégrante des contrats de construction, de réparation et de réfection
d’infrastructures routieres du Ministére. Il comprend trois parties : le «Cahier des charges», les
«Devis généraux» et les « Documents de référence». Les clauses s'appliquent lorsque la nature de
leurs exigences concerne les travaux, et cela, a moins qu'un addenda ou que les plans et devis ne
modifient la portée de certaines d'entre elles.

Le «Cahier des charges» définitnotamment les obligationsliées ala gestion etal’administration
d'un contrat, ainsi que les conditions générales d’exécution des travaux.

Les «Devis généraux» décrivent les obligations liées a I'exécution des travaux, notamment les
exigences relatives aux matériaux, a 'assurance de la qualité et a la mise en ceuvre, de méme que
les modalités de paiement.

Les « Documents de référence » établissent un lien entre les clauses contractuelles et les cours
de formation, ainsi que les versions en vigueur des normes du Tome VIl - Matériaux, de la collection
Normes — Ouvrages routiers, et du Recueil des méthodes dessai LC de la Direction générale du
laboratoire des chaussées.

L'édition 2019 du Cahier des charges et devis généraux remplace celle de 2018. Un repere
vertical a été ajouté en marge du texte ayant été modifié par rapport a celui de I'an dernier, alors
gu'un repére horizontal indique un retrait. Lorsqu’un texte a fait lI'objet d'un déplacement, un
repére vertical grisé continu a été ajouté en marge du texte. Toutefois, afin d'alléger la lecture du
document, les corrections d'erreurs typographiques n‘ayant aucune incidence sur la nature et la
portée des exigences n'ont pas été signalées par un repére.
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1.1 DEFINITIONS

Les définitions du lexique contenues dans la
version électronique de la collection Normes —
Ouvrages routiers du Ministéere diffusée par les
Publications du Québec s’appliquent au présent
contrat.

A moins que le contexte nindique un sens
différent, on entend par :

ADDENDA
Acte modifiant les documents d’appel d’offres avant
I'ouverture des soumissions.

ANNEXE
Acte modifiant le contrat dont conviennent le
ministre et I'entrepreneur au moment de la
signature.

ASSURANCE DE LA QUALITE

Ensemble des activités préétablies et systéma-
tiques mises en ceuvre afin de donner confiance en
la conformité des matériaux et des ouvrages aux
exigences des plans et devis.

ATTESTATION DE CONFORMITE

Document comportant I'information attestant
qu’un matériau a été vérifié et est conforme aux
exigences des plans et devis. Lattestation de
conformité n’affecte pas les garanties de qualité
des matériaux.

AUDIT

Examen méthodique en vue de déterminer si les
activités et les résultats relatifs a la qualité satisfont
aux dispositions préétablies et si ces dispositions
sont mises en ceuvre de facon effective et peuvent
permettre d’atteindre les objectifs.

AVENANT
Acte modifiant I'objet, les clauses ou les conditions
du contrat aprés sa signature.

BORDEREAU
Document contenant les estimations des quantités
et les prix des ouvrages a exécuter.

CAHIER DE CLAUSES GENERALES
Document contenant les ajouts et les modifications
au Cahier des charges et devis généraux.

CARRIERE

Tout endroit d’ou I'on extrait, a ciel ouvert, des
substances minérales consolidées, a I'exception
des déblais, excavations et autres travaux effectués
en vue d’y établir 'emprise ou les fondations
d’une construction.

CERTIFICAT D’ENREGISTREMENT
CONFORME A LA NORME ISO

Document délivré par un registraire accrédité par le
Conseil canadien des normes ou par un organisme
d’accréditation reconnu par celui-ci. Le libellé du
certificat d’enregistrement doit attester que le four-
nisseur d’'un matériau ou le prestataire de services
détient un systéme qualité conforme a la norme
ISO et associé aux travaux a réaliser selon les
plans et devis.

CERTIFICATION

Procédure par laquelle un organisme de certifica-
tion délivre un certificat concernant un matériau
ou un service démontrant la conformité aux
exigences spécifiées.

CHANTIER

Emplacement ou sont exécutés les travaux, ainsi
que les environs immédiats utilisés pour les
installations temporaires ou pour les dépdts de
matériaux et de matériel.

CONTROLE INTERNE

Contréle exercé par I'entrepreneur afin de s’assu-
rer de la conformité de ses travaux aux exigences
contractuelles.

DEFECTUOSITE

Tout ouvrage ou partie d’'ouvrage qui n’est pas
conforme aux exigences contractuelles ou dont la
réalisation ne s’est pas effectuée selon les usages
et les regles de 'art, ou encore qui n’est pas en état
de servir a 'usage auquel il est destiné.

DEVIS

Ensemble de documents constitués notamment du
Cabhier des charges et devis généraux, du Cahier
de clauses générales, du devis spécial, du borde-
reau et des addenda.

DEVIS GENERAUX

Partie du devis décrivant de fagon générale les
spécifications, la mise en ceuvre et 'assurance de
la qualité des matériaux, de méme que les modes
de mesurage et de paiement des ouvrages.

DEVIS SPECIAL

Partie du devis décrivant de fagon spécifique la
localisation, I’énumération et la dimension des
ouvrages a exécuter ainsi que les conditions
propres a un contrat. Le devis spécial peut compor-
ter plusieurs parties : 'une constituée de clauses
particuliéres et administratives, les autres de
clauses techniques et descriptives.
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ESSAI

Opération par laquelle on s’assure de la confor-
mité d’un ouvrage ou d’'un matériau aux exigences
contractuelles.

HOMOLOGATION

Processus précontractuel par lequel le Ministere
reconnait la conformité d’'un matériau ou d’un
produit a des exigences préalablement établies.

LABORATOIRE ENREGISTRE

Laboratoire titulaire d’un certificat d’enregistrement
conforme a la norme I1SO, dont la portée couvre la
prestation d’essais.

LABORATOIRE INDEPENDANT

Laboratoire enregistré n’ayant aucun lien contrac-
tuel avec I'entrepreneur ou le Ministere dans le
contexte du contrat.

LABORATOIRE RECONNU
Laboratoire reconnu spécifiquement par le surveil-
lant pour réaliser les essais mentionnés au contrat.

MANUEL QUALITE
Document énoncant la politique qualité et décrivant
le systéme qualité d’'un organisme.

MISE EN CEUVRE

Action de l'entrepreneur assurant I'exécution des
travaux. La mise en ceuvre comprend la fourniture
des matériaux, du matériel, de la main-d’ceuvre
et des ouvrages temporaires nécessaires pour
réaliser les ouvrages indiqués aux plans et devis.

OBSERVATION

Document remis par le Ministére a I'entrepreneur
dans le but de lui signaler une non-conformité
potentielle ou réelle.

PLAN QUALITE

Document énoncgant les pratiques, les moyens
et la séquence des activités liés a la qualité et
spécifiques a un produit, un contrat ou un projet.

PLANS ET DEVIS

Ensemble des documents qui se rapportent a un
ouvrage donné. Lensemble comprend aussi les
modifications apportées au cours des travaux et
les plans supplémentaires jugés nécessaires pour
la compréhension et 'interprétation du contrat ainsi
que pour I'exécution des travaux additionnels.

PONT TEMPORAIRE
Pont utilisé, en tout ou en partie, pour la circulation
des usagers de la route au cours des travaux.

QUALIFICATION

Procédure par laquelle un organisme de qualifica-
tion délivre un certificat attestant qu’une personne
posséde la compétence nécessaire afin d’exercer
son activité pour la réalisation d’un ouvrage.

RECLAMATION

Toute demande, faite par I'entrepreneur, de
compensation financiére relative a un contrat
pouvant impliquer la responsabilité contractuelle
du Ministere.

REQUETE D’ACTION CORRECTIVE

Document remis par le Ministére a I'entrepreneur
visant a corriger des non-conformités liées au
non-respect du plan qualité ou du systeme qualité
conforme a la norme 1SO.

RESPONSABLE DU SYSTEME QUALITE
CONFORME A LA NORME ISO

Personne responsable du bon fonctionnement
du systeme qualité conforme a la norme I1SO de
I'entreprise et qualifiée pour assurer la mise a jour
des procédures de ce systeme qualité.

SABLIERE

Tout endroit d’ou l'on extrait, a ciel ouvert, des
substances minérales non consolidées, y compris
du sable ou du gravier, a partir d’'un dép6t naturel,
a l'exception des déblais, excavations et autres
travaux effectués en vue d’y établir 'emprise ou les
fondations d’une construction.

SYSTEME QUALITE CONFORME A LA

NORME ISO

Ensemble de l'organisation, des procédures et
des moyens nécessaires pour mettre en ceuvre le
management de la qualité.

1.2 SIGLES

AASHTO American Association of State
Highway and Transportation
Officials

ACI American Concrete Institute

CSA Association canadienne de
normalisation (Canadian
Standards Association)

APWA American Public Works
Association

ASME American Society of Mechanical

Engineers
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ASTM American Society for Testing and 1.3.2.1 Arrondissement des quantités
Materials Sur le bordereau de soumission, la quantité
AWS American Welding Society prévue est généralement inscrite :
BNQ ou NQ Bureau de normalisation du e sans aucune décimale, lorsque le prix unitaire
Québec d’un ouvrage est évalué a moins de 100 $/unité;
. . e sans dépasser une décimale, lorsque le prix
CCDG Cg:éer;gfs charges et devis unitaire d’un ouvrage est évalué a plus de
g 100 $/unité.
CCG Cabhier de clauses genérales Sur I'estimation, la quantité d’ouvrages
1SO International Standards exécutés est généralement inscrite :
Organization e sans aucune décimale, lorsque le prix unitaire
LC Laboratoire des chaussées du d’un ouvrage est inférieur a 10 $/unité;
ministére des Transports * sans dépasser une décimale, lorsque le prix
o ) unitaire d’'un ouvrage se situe entre 10$ et
NLGA Commission nationale de

classification des sciages
(National Lumber Grades
Authority)

ONGC (CGSB) Office des normes générales
du Canada (Canadian General

Standards Board)

SSPC Society for Protective Coating

1.3 REGLES D’ECRITURE ET
D’ARRONDISSEMENT

ECRITURE DES UNITES ET DES
SYMBOLES

Lécriture des unités et des symboles est
conforme a la norme CAN/CSA Z234.1 « Guide de
familiarisation au systeme métrique ».

Pour indiquer une multiplication d’unités,
un point (°) entre les représentations des sym-
boles d’'unité (combinés ou non avec un préfixe)
est utilisé.

Pour indiquer la division des symboles d'unité,
le numérateur et le dénominateur sont séparés par
une barre oblique (/).

1.3.2 ARRONDISSEMENT DES NOMBRES

D’une maniére générale, I'arrondissement
des nombres est fait selon la méthode d’essai
LC 26—-950 « Nombres — Regles d’arrondissement ».

1.3.1

100 $/unité;

e sans dépasser deux décimales, lorsque le
prix unitaire d’'un ouvrage est supérieur a
100 $/unité;

¢ a deux décimales et non en pourcentage
(ex.:0,35 et non 35%), lorsque le Ministére
paie une portion d’ouvrage exécuté a prix
global.

1.3.2.2 Arrondissement du cout d'ouvrage

Sur I'estimation, le produit (quantité x prix
unitaire) ou le montant global est indiqué a deux
décimales.

1.4 REFERENCES

Toute référence a quelque texte que ce soit
(lois, réglements, etc.) constitue un renvoi au texte
tel qu’il existe au moment de l'ouverture de la
soumission.

Malgré le premier alinéa, toute référence a une
norme constitue un renvoi a la norme telle qu’elle
existait au moment de la publication de I'appel
d’offres ou de linvitation a soumissionner a I'excep-
tion toutefois de celles mentionnées a la «Liste
des normes et méthodes du Ministere » dans les
documents contractuels dont la date est spécifiée
a la méme liste.
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2.1 MODIFICATION AUX LOIS,
REGLEMENTS ET DECRETS

Le contrat est régi par le droit applicable au
Québec et, en cas de contestation, les tribunaux du
Québec sont les seuls compétents.

Sous réserve de l'article concernant la
«Convention collective ou le décret des travail-
leurs du secteur génie civil et voirie» et larticle
sur I'ajustement des tarifs de la sous-section sur le
«Transport des matieres en vrac», la présentation
d’'une soumission équivaut a une déclaration de
'entrepreneur qu’il na droit a aucune action en
dommages ou autre, en remboursement des excé-
dents de salaires ou de dépenses qu’il doit payer ou
effectuer a cause de modifications apportées aux
lois, reglements et décrets aprés la présentation
de la soumission ou a la suite d’'une décision d’un
tribunal judiciaire ou administratif.

2.2 CONVENTION COLLECTIVE OU
DECRET DES TRAVAILLEURS DU
SECTEUR GENIE CIVIL ET VOIRIE

Aprés la date de la publication de I'appel
d’offres, une nouvelle convention collective du
secteur génie civil et voirie peut étre déposée a la
Commission des relations du travail ou un décret
peut étre adopté par le gouvernement. Si la date
d’application rétroactive se situe avant I'expiration
de I'échéancier stipulé dans le contrat et que cela
augmente le codt de la main-d’ceuvre, le Ministére
rembourse a I'entrepreneur un montant en fonction
de ces augmentations, pour la main-d’ceuvre payée
selon ladite convention collective.

Cependant, le Ministere ne supporte aucune
augmentation du co(t du contrat provenant des
travaux exécutés en dehors des heures réguliéres
prévues dans cette convention collective.

Si, dans les mémes circonstances, les taux des
salaires sont diminués, le Ministere déduit un mon-
tant en fonction de ces diminutions de toute somme
due ou qui sera due a I'entrepreneur.

Pour les travaux auxquels le présent article
s’applique, les colts sont corrigés d’un pourcen-
tage déterminé par le Ministére, compte tenu
de laugmentation ou de la diminution négo-
ciée ou décrétée, de la date douverture des
soumissions, de la nature des travaux et des
périodes d’exécution.

Si les travaux se prolongent au-dela de la date
prévue de fin de travaux, le pourcentage reste
celui qui est en vigueur a la date d’ouverture des
soumissions jusqu’a la fin réelle des travaux. Si
le retard est attribuable au Ministere et que, par
avenant au contrat, un nouveau délai est accordé a
I'entrepreneur, le pourcentage de remboursement
ou de retenue de la période visée d’exécution des
travaux est appliqué.

Lentrepreneur doit soumettre la preuve qu’ily a
eu entente avec ses sous-traitants sur une réparti-
tion des montants visés avant que le Ministére n’en
effectue le paiement a I'entrepreneur.

2.3 INTERPRETATION DES DOCUMENTS
DU CONTRAT

Toutes les clauses du Cahier des charges
et devis généraux s’appliquent dans le contexte
du contrat, ceci dans la mesure ou la nature des
exigences concerne les travaux a exécuter selon
les plans et devis. Lexistence d’une clause en
assure la portée; aucune référence spécifique
n’est nécessaire a l'intérieur d’'une clause donnée
pour assurer la portée d’'une autre. Les références
n’ont pour but que de préciser certaines exigences
dans les cas de contradiction, de divergence ou de
confusion possible.

Certaines exigences générales énoncées dans
le Cahier des charges peuvent étre complétées par
des exigences particulieres propres aux travaux
rapportés dans les plans et devis. Si des stipula-
tions concernant les détails des travaux ou la qua-
lité des matériaux semblent présenter des lacunes,
des omissions ou des contradictions, I'esprit du
contrat exige que la qualité des matériaux et leur
mise en ceuvre soient conformes a la pratique
acceptée pour des travaux similaires.

Le contrat ne devient pas nul malgré les
corrections qui peuvent étre apportées aux plans
et devis dans les cas d’ambiguité, d’'omission, de
contradiction, de vice de forme, d’erreur ou de toute
autre irrégularité.

Les mesures et les sondages sont ponc-
tuels, I'estimation des quantités inscrites dans les
bordereaux est approximative.

Pour le paiement, ce sont les quantités
d’'ouvrages exécutés selon les plans et devis
qui prévalent.
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En cas de contradiction ou de divergence, les
parties conviennent de I'ordre de priorité suivant :

¢ les addenda priment les bordereaux;
* les bordereaux priment les plans et devis;
* les cotes priment les mesures a 'échelle;

* les dessins normalisés et les plans de détail
priment les plans d’ensemble;

¢ les plans priment les devis;

e le devis spécial prime le Cahier de clauses
générales; si le devis spécial comporte
plusieurs parties, la partie des clauses parti-
culieres et administratives prime les parties
des clauses techniques et descriptives; aussi,
les clauses techniques priment les clauses
descriptives;

* les clauses spécifiques priment les clauses
générales;

* le Cahier de clauses générales prime le Cahier
des charges et devis généraux.

Les Instructions aux entrepreneurs incluses
dans le dossier d'appel d’offres par le Ministere
font partie intégrante de la soumission présentée et
priment tout autre document du contrat.
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3.1 GARANTIES ET ASSURANCE

GARANTIES ET AVIS AUX
CREANCIERS

Si des défectuosités, omissions ou malfagons
sont signalées a I'entrepreneur et qu’il refuse d'y
remédier ou qu'’il néglige de le faire, le Ministere
peut utiliser la garantie d’exécution pour faire
exécuter, comme il I'entend, les travaux complé-
mentaires ordonnés ou pour obtenir une compen-
sation des défectuosités, omissions ou malfagons
constatées.

Si 'entrepreneur omet ou néglige de respecter
ses obligations pour gages, matériaux et services,
le Ministére peut utiliser la garantie des obligations
de I'entrepreneur pour gages, matériaux et services
pour remédier, comme il 'entend, aux omissions ou
négligences constatées.

A compter du début et pendant toute la durée
des travaux, I'entrepreneur doit maintenir affiché,
en un endroit bien en vue sur le chantier, I'« Avis
aux créanciers», transmis par le Ministere avec
lautorisation de commencer les travaux. De plus,
'entrepreneur doit transmettre cet avis aux per-
sonnes visées dés le début de leur implication dans
les travaux du contrat. Sur demande du Ministére,
I'entrepreneur doit fournir une preuve a l'effet que
l'avis a été transmis a ces derniers.

3.1.2 RESPONSABILITE CIVILE

Lentrepreneur s’engage a maintenir en vigueur
jusqu’a la réception sans réserve des travaux la
police d’assurance responsabilité civile qu’il détient
et dont il a fourni un certificat a la signature du
contrat. Cette police doit avoir une limite d’indem-
nité unique d’au moins 1000000$ couvrant les
dommages corporels (y compris la mort en résul-
tant) et matériels (y compris la perte d’'usage) sur
base d’événement et couvrant :

3.1.1

a) le risque relatif aux lieux et activités;

b) le préjudice personnel;

c) la responsabilité automobile indirecte;

d) laresponsabilité civile contingente des patrons;
e) lavenant d’extension du terme «assuré » aux

employés de I'assuré désigné.

Le certificat d’assurance fourni doit contenir
une clause prévoyant que l'assureur doit trans-
mettre sans délai au Ministere tout préavis de
résiliation, d’annulation ou de modification de
couverture de la police d’assurance. Lentrepreneur
doit alors fournir sans délai au Ministére copie de la
nouvelle police ou ses amendements, selon le cas.

De méme, si I'entrepreneur est a I'origine du
changement, ce dernier doit informer le Ministere
sans délai de toute résiliation, annulation ou modi-
fication de couverture de la police d’assurance
et lui fournir copie de la nouvelle police ou ses
amendements, selon le cas.

3.2 SIGNATURE DU CONTRAT

Deux exemplaires du contrat sont transmis a
'entrepreneur pour signature, en accompagne-
ment de la lettre d’acceptation de sa soumission.

Dans les 15 jours de la date de cette lettre,
'entrepreneur doit retourner au Ministére les deux
exemplaires du contrat didment signés accompa-
gnés des autres documents requis mentionnés
dans cette lettre. Chaque exemplaire est alors
signé et daté par le Ministere, et 'un d’eux est
retourné a I'entrepreneur.

3.3 ESPRIT DU CONTRAT

Le but du contrat est d’assurer la meilleure
exécution possible des travaux que I'entrepreneur
s’engage a réaliser selon les usages, les regles
de l'art et la pratique acceptée pour des travaux
similaires, selon les plans et devis et les clauses du
contrat. Pour ces travaux, I'entrepreneur accepte
comme paiement complet, a gain ou a perte,
les prix unitaires et globaux a forfait mentionnés
sur le bordereau, y compris les prix stipulés par
le Ministére.

Le Ministere peut autoriser toute modification
aux plans et devis et aux clauses contractuelles
que les circonstances peuvent rendre nécessaire.

Lentrepreneur doit fournir tout ce qui est
nécessaire a I'’exécution des travaux : main-
d'ceuvre, matériaux et matériels requis pour
'exécution parfaite des travaux, selon les plans et
devis et les modalités du contrat, et cela, dans les
limites de temps stipulées dans le contrat. Il doit
aussi construire les ponts et ponceaux temporaires,
ouvrir et aménager les passages et chemins tem-
poraires, installer un systéeme de signalisation de
travaux et tous les éléments de sécurité appropriés
a chaque phase de la construction et entretenir
tous ces ouvrages.

A moins d’indications contraires dans les plans
et devis ou d’'une mention dans le bordereau, rien
de tout ce que le présent article mentionne ou
impligue comme obligations de I'entrepreneur n’est
payé directement; les dépenses occasionnées a
entrepreneur du fait des obligations énumérées
plus haut sont couvertes par les prix a forfait
du contrat.
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Les parties s’engagent a collaborer au bon
déroulement des travaux et a déléguer aux réu-
nions de chantier un représentant responsable,
autorisé a donner et a recevoir des avis et habilité
a prendre des décisions, ainsi que toute autre
personne qualifiée susceptible d’apporter des
solutions aux problemes particuliers pouvant
se présenter.

34 PRECISION DES PLANS ET DEVIS

Lorsque les plans et devis ou les bordereaux
prescrivent des travaux pour lesquels il n’y a pas de
stipulations, ces derniéres sont données au moyen
d’instructions écrites fournies par le Ministere.

Si les stipulations des plans et devis sont
incomplétes, insuffisantes et ne conviennent pas
pour certains travaux mentionnés, ces stipulations
sont complétées ou précisées par des instructions
écrites du Ministére.

Lorsque les plans et devis contiennent des
indications ou des stipulations dont le sens parait
ambigu, les plans et devis sont clarifiés ou modifiés
par le Ministére.

35 OUVRAGES IMPREVUS

Si, selon I'esprit du contrat, il devient nécessaire
d’exécuter des ouvrages imprévus, c’est-a-dire des
ouvrages pour lesquels il N’y a pas de prix prévu
au contrat, le Ministére en avise par écrit I'entre-
preneur en vue d’une entente sur les ouvrages a
effectuer et sur leur prix, par avenant au contrat.

Lentrepreneur est tenu d’exécuter ces
ouvrages imprévus, mais il peut présenter une
réclamation.

Tout ouvrage imprévu exécuté par I'entrepre-
neur avant d’en recevoir l'autorisation écrite du
Ministere n’est pas payé.

3.6 VARIATION DANS LES QUANTITES
DES OUVRAGES PREVUS

Les quantités des ouvrages apparaissant aux
bordereaux du contrat sont approximatives, donc
essentiellement variables. Des variations dans ces
quantités peuvent aussi provenir de modifications
aux plans. Le Ministere peut modifier les plans
s’il juge que ces modifications sont nécessaires
et conformes a I'esprit du contrat. De telles modi-
fications n’invalident ni le contrat ni aucun de ses
articles, quelle que soit la variation que ces modi-
fications peuvent apporter aux quantités inscrites.

Le Ministére peut aussi supprimer du contrat
tout ouvrage ou partie d’ouvrage qui ne lui parait
pas nécessaire, et cela, sans compensation a
'entrepreneur pour dommages et pertes de pro-
fits, pourvu que l'intention du Ministére de faire de
telles suppressions ait été communiquée a 'entre-
preneur avant que les matériaux nécessaires pour
les ouvrages retranchés aient été acquis et trans-
portés sur les lieux et avant qu'aucune dépense
de main-d’ceuvre et de matériel n’ait été faite en
rapport avec ces ouvrages. Si la suppression d’un
ou de plusieurs ouvrages n’a pas été annoncée a
temps a I'entrepreneur et qu’a cet effet il a fait des
dépenses ou acheté des matériaux qu’il ne peut
décommander ni retourner, le Ministére supporte
ces dépenses et le colit de ces matériaux, dont il
prend possession par avenant au contrat.

3.7 CONDITIONS MANIFESTEMENT
DIFFERENTES

Si, selon l'avis de I'entrepreneur, il se présente
au cours des travaux des conditions manifestement
différentes de celles qui sont indiquées dans les
documents du contrat, 'entrepreneur doit en aviser
le directeur général en territoire ou le directeur
général des grands projets routiers par écrit, avec
copie au surveillant, dans un délai maximal de
15 jours a compter du début des constatations qui,
selon lui, justifient son intention de réclamer.

Si le Ministere admet le point de vue de I'entre-
preneur, 'ouvrage visé est exécuté et payé par
avenant au contrat. Si le Ministere n’admet pas le
point de vue de I'entrepreneur ou s'’il ne peut y avoir
entente, I'entrepreneur doit exécuter les travaux
conformément a son contrat ou suivant le nouveau
prix proposeé par le Ministére jusqu’au reglement de
la réclamation qu’il peut alors produire.

Si le Ministére constate que les conditions
indiquées dans les documents du contrat sont au
contraire ameliorées, il fait a I'entrepreneur une
proposition de réduction de prix. A défaut d’entente,
'entrepreneur doit exécuter les travaux conformé-
ment a son contrat et il est payé suivant le nouveau
prix proposeé par le Ministére jusqu’au reglement de
la réclamation qu’il peut alors produire.

3.8 SONDAGES ET FORAGES

Les données sur les caractéristiques du sol
indiquées aux plans et devis ne sont présumées
exactes qu’aux points et au moment ou les son-
dages et forages ont été exécutés. Leur interpré-
tation reléve de la compétence de I'entrepreneur.
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4.1 MODES D’'ASSURANCE DE LA
QUALITE

Les modes d’assurance de la qualité retenus
pour s’assurer de la qualité des matériaux ou des
produits et de leur mise en ceuvre sont les suivants :

e |attestation de conformité;
e la certification;
¢ I'homologation;
e |a qualification;
* le systéme qualité conforme a la norme I1SO;
e e plan qualité.
Quels que soient les modes d’assurance

de la qualité retenus, I'entrepreneur est tenu de
respecter les exigences des plans et devis.

4.1.1 ATTESTATION DE CONFORMITE

Lorsqu’une attestation de conformité est exi-
gée aux plans et devis, I'entrepreneur ne peut utili-
ser un matériau pour lequel une telle attestation n’a
pas été transmise au Ministére.

Cette attestation de conformité doit étre signée
par le fabricant du matériau. Lattestation de confor-
mité et les récépissés de livraison des matériaux
doivent étre rédigés de fagon a pouvoir faire le lien
entre eux. Lentrepreneur doit remettre I'attestation
de conformité au Ministére dans les délais prescrits.

Si I'entrepreneur n’est pas en mesure de four-
nir toute l'information exigée aux plans et devis, il
doit, a ses frais, recourir a un laboratoire enregistré
de fagon a fournir I'information manquante sur
I'attestation de conformité. Lattestation de confor-
mité doit alors étre signée par le représentant du
laboratoire qui a réalisé les essais.

4.1.2 CERTIFICATION

Lorsqu’une certification est exigée aux plans
et devis, I'entrepreneur doit remettre une copie du
certificat au Ministére avant le début des travaux
assujettis a cette exigence. Le certificat doit étre
valide pour la durée de ces travaux.

4.1.3 HOMOLOGATION

Lorsque cela est stipulé aux plans et devis,
’entrepreneur doit utiliser un matériau ou un
produit homologué par le Ministére.

414 QUALIFICATION

Lorsqu’une qualification est exigée aux plans
et devis, I'entrepreneur doit remettre une copie
du certificat au Ministére avant le début des tra-
vaux assujettis & cette exigence. Le certificat doit
demeurer valide pour la durée de ces travaux.

SYSTEME QUALITE CONFORME A
LA NORME ISO

Lorsque le Ministere exige un systéme de
management de la qualité conforme a la norme ISO
pour la réalisation de travaux, pour la fabrication
de matériaux, pour la réalisation d’essais et pour
la production d’attestations de conformité, I'entre-
preneur doit remettre au Ministére, dans les délais
prescrits, une copie du certificat d’enregistrement
attestant que le systeme de management de la
qualité est conforme a la norme 1SO. Ce certificat
doit étre valide pour la durée des travaux, et la
portée doit couvrir les activités a réaliser.

4.1.5.1 Audits

Le Ministere peut, en tout temps, effectuer les
audits et les contrdles nécessaires a la vérification
des activités pouvant avoir une incidence sur la
qualité des travaux du contrat. Afin de s’assurer
de la maitrise des activités réalisées, le Ministére
peut également auditer le laboratoire mandaté par
I'entrepreneur et le fabricant de matériaux.

Le manuel qualité, le plan qualité et toute
documentation en découlant peuvent servir lors de
la réalisation d’audits. Laudit peut étre réalisé sur
la base de la documentation ou directement sur
le site de réalisation des travaux, de fabrication ou
des essais.

4.1.5.2 Efficacité du systéeme qualité

En tout temps, si le Ministére détecte une non-
conformité potentielle ou réelle, il peut émettre une
observation ou une requéte d’action corrective et
inclure encopieleregistraire ayantdélivré le certificat
d’enregistrement a I'entrepreneur.

Lentrepreneur n’est pas tenu de répondre par
écrit aux observations. Une récurrence d’observa-
tions sur un sujet donné peut conduire a 'émission
d’une requéte d’action corrective par le Ministére.

A la suite de I'émission d’une requéte d’action
corrective, une réponse écrite incluant le correctif
proposé au systeme qualité doit étre fournie par
I'entrepreneur dans les délais fixés par le Ministére.

Si I'entrepreneur ne donne pas suite a la
requéte d’action corrective, il est considéré comme
en défaut par rapport a ses obligations en matiére
d’assurance de la qualité.

4.1.5
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4.2.2 MATERIAUX

S’il y a récurrence dans I'émission d’avis écrits
du Ministére ou que ce dernier est insatisfait de
lefficacité du systéeme qualité de I'entrepreneur,
une plainte-client décrivant la situation et exigeant
une correction est envoyée au responsable du
systéme qualité de I'entrepreneur. Une copie de
cette plainte-client est envoyée au registraire de
I'entrepreneur.

A la suite de cette plainte-client, si aucune
action corrective satisfaisant le Ministére n’est réali-
sée dans les délais fixés par ce dernier, une plainte
est envoyée directement au registraire avec copie
a I'entrepreneur.

4.1.6 PLAN QUALITE

Lorsqu’un plan qualité est exigé, I'entrepreneur
doit le remettre dans le délai prescrit.

4.2 OBLIGATIONS DE LENTREPRENEUR

MODE D’ASSURANCE DE LA
QUALITE

Lentrepreneur doit en tout temps pouvoir
démontrer que les exigences en matiére d’assu-
rance de la qualité sont respectées.

Deés que I'entrepreneur constate qu'il ne peut
respecter ses obligations en matiere d’assurance
de la qualité, il doit en aviser le surveillant.

Lentrepreneur doit conserver toute docu-
mentation relative a I'assurance de la qualité pour
une période de cing ans suivant la réception sans
réserve des travaux.

Lentrepreneur est tenu d’assurer en tout temps
au surveillant et a ses représentants le soutien
nécessaire a la réalisation d’audit.

Lentrepreneur consent a ce que le Ministere
transmette l'information sur la date des rapports
d’audits, I'objet des requétes d’action correctives et
I'objet des observations formulées sur le systeme
qualité de I'entrepreneur.

Ce consentement se limite, d’'une part, aux
représentants du Ministére concernés par I'appré-
ciation des systemes qualité et, d’autre part, au
registraire de I'entrepreneur qui en fait la demande
au Ministere.

Si I'entrepreneur fait défaut de respecter ses
obligations en matiére d’assurance de la qualité,
les frais engagés par le Ministére pour remé-
dier au manque de contrble interne de la qualité
prévu au contrat sont retenus aprés un avis écrit
a I'entrepreneur.

4.2.1

Lutilisation de matériaux recyclés contenant
des résidus d’enrobé, de béton et de brique
d’argile est permise lorsqu’elle est explicitement
mentionnée aux plans et devis. A défaut d’'une telle
mention, les matériaux doivent étre neufs. Tous les
matériaux doivent en tout temps étre conformes
aux différentes exigences du Ministére.

Lorsque I'entrepreneur est tenu d’échantillon-
ner et de transmettre au Ministére des matériaux
pour essais, il est responsable des inconvénients
et pertes qu'il peut subir si les échantillons sont
envoyés en retard, mal adressés ou mal étiquetés.
Il est responsable également des pertes occasion-
nées par le rejet d’'un échantillon.

Lentrepreneur remet au Ministéere tous les
échantillons de matériaux requis. Si le matériau
échantillonné fait 'objet d’un article au bordereau,
les échantillons sont payables au prix unitaire. Dans
le cas contraire, ils sont inclus dans les prix uni-
taires et globaux. Lentrepreneur est tenu d’assurer
en tout temps au surveillant et a ses représentants
lacces aux matériaux ainsi que les moyens de
prélever les échantillons.

4.2.3 MISE EN CEUVRE

Lentrepreneur doit procéder aux activités
nécessaires a la réalisation des travaux en prenant
soin de ne pas altérer la qualité des matériaux.

Lentrepreneur doit assurer la tragabilité des
matériaux selon les exigences du mode d’assu-
rance de la qualité retenu et, lorsque cela est exigé,
il doit exercer un contrble de la mise en ceuvre.

4.3 CONTROLE DE RECEPTION

Quel que soit le mode d’assurance de la qualité
retenu, le Ministere se réserve le droit d’effectuer
un contréle de réception des matériaux et de leur
mise en ceuvre.
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5.1 INTERVENTION DU SURVEILLANT

Le surveillant est habilité a juger de la qualité
des matériaux et des ouvrages ainsi qu’a mesu-
rer, calculer et établir les quantités des ouvrages
exécutés, et aussi a en proposer la réception et
le paiement. Lorsque I'exécution des travaux en
rend pratiquement impossible le contrdle qualitatif
et quantitatif, le surveillant en avise I'entrepreneur;
dans un tel cas, ce dernier doitimmédiatement sus-
pendre les travaux de sorte que le controle qualitatif
et quantitatif soit rendu possible.

Le surveillant indique tout ouvrage ou toute
partie d’ouvrage qui ne répond pas aux exigences
des plans et devis et qui, de ce fait, doit étre
reconstruit par I'entrepreneur a ses frais. Si I'entre-
preneur prouve qu’il n'y avait aucune défectuosité
au moment de la démolition de I'ouvrage ou de
la partie d’ouvrage indiquée, il doit également
refaire cet ouvrage ou cette partie d’ouvrage et, s’il
s’est conformé aux exigences, il est payé pour le
travail effectué, tant pour défaire que pour refaire
l'ouvrage, au prix prévu au contrat ou a un prix
convenu, par avenant au contrat.

Le surveillant ne dirige pas les travaux; il
ne peut pas agir comme contremaitre et ne
peut pas occuper d’autres fonctions relevant de
I'entrepreneur.

5.2 INTERVENTION DES
REPRESENTANTS DU SURVEILLANT

La fonction des représentants du surveillant
consiste a aider le surveillant dans le contréle qua-
litatif et quantitatif des travaux, et leur présence sur
les lieux ne reléve pas I'entrepreneur de son obliga-
tion d’exécuter les travaux selon les plans et devis
et selon les usages et les regles de I'art.

Les représentants du surveillant ne dirigent
pas les travaux, ils ne peuvent pas agir comme
contremaitres ni occuper d’autres fonctions
relevant de I'entrepreneur.

5.3 PIQUETS ET REPERES D’ARPENTAGE

Aux fins de référence et du contréle qualitatif
et quantitatif des ouvrages, les piquets et reperes
sont établis sur le terrain selon les prescriptions
suivantes.

5.3.1 PIQUETAGE PAR LE MINISTERE

Avant le début des travaux, le Ministere
implante sur le terrain les repéres suivants :

® un canevas de points de référence constituant
le réseau planimétrique de base; la densité
minimale de ces points de référence est de

un point aux 500m avec un minimum de trois
points; les points implantés en planimétrie sont
inter visibles deux a deux;

* un canevas de points de repere de nivellement
(RN) constituant le réseau altimétrique de
base; la densité minimale de ces repéres est
de un point par kilometre avec un minimum de
deux reperes;

* aux endroits accessibles, le Ministére implante
aussi les piquets de limite des emprises aux
20m. Lorsqu’il y a déboisement, les limites de
'emprise sont implantées aprés les travaux
d’essouchement.

Si, en cours d’exécution des travaux, ces
points de référence, ces repéres de nivellement ou
ces piquets de limites des emprises sont détruits
ou endommagés, I'entrepreneur doit les remplacer
a ses frais.

En complément des données fournies aux
plans et devis, le surveillant rend disponibles les
documents suivants :

e une liste des coordonnées (X, Y) des points
de référence;

e une liste des repéres de nivellement;

e une liste des points de la ligne de centre
du projet;

e pour I'exécution des travaux de terrassement
et de structure de chaussée, une liste sur sup-
port papier ou informatique, ou sont données,
au minimum tous les 20m, les mesures de
distance des limites des terrassements, les
mesures de distance et d’élévation des fossés
gauche et droit, les mesures de distance et
d’élévation des lignes d’infrastructure, de sous-
fondation, de fondation et les autres mesures
de base non indiquées aux plans et devis et
nécessaires a I'entrepreneur pour le piquetage
exact des ouvrages;

e pour les travaux de revétement, les points de
départ et de fin des travaux et, s’il y a lieu,
une liste des points de la ligne de centre, des
modifications de géométrie ainsi qu’une liste
des élévations;

* |orsque requis, une liste sur support papier ou
informatique des données minimales de base
qui définissent le positionnement des ouvrages
et qui peuvent étre utilisées, par I'entrepreneur,
pour effectuer les calculs d’'implantation des
ouvrages d’art, des glissieres de sécurité, des
bordures, des puisards, des regards et mas-
sifs d’éclairage et de tout autre ouvrage prévu
au contrat.
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5.3.2 PIQUETAGE PAR LENTREPRENEUR 5.3.3.2 Travaux de revétement de chaussée

Lentrepreneur effectue tous les calculs
d'implantation des ouvrages et exécute la tota-
lité de l'arpentage nécessaire a la réalisation de
ensemble du contrat, & I'exception des travaux
exécutés par le Ministere. A cette fin, il doit dis-
poser d’une équipe d’arpentage compétente pour
effectuer ces travaux.

Deés le début des travaux, I'entrepreneur vérifie
les points de référence implantés par le Ministere
pour garantir la fiabilité des arpentages a effectuer
lors de la construction. Il dresse un tableau compa-
ratif montrant les écarts entre ses résultats et les
données fournies par le Ministére. Lentrepreneur
s’assure de la concordance entre ses données
et celles fournies par le Ministére. Lentrepreneur
dispose de 5 jours pour effectuer cet ouvrage et
remettre le tableau comparatif au surveillant.

Lentrepreneur est tenu de compléter le pique-
tage général par un piquetage complémentaire qui
consiste a reporter sur le terrain tous les points
nécessaires a la construction, et ce, de fagon a
permettre une vérification facile et rapide. Dans le
cas des ouvrages d’art, il doit indiquer sur un plan
d’'implantation le piquetage complémentaire qu’il
entend faire et le procédé adopté a cet effet.

Les piquets et repéres mis en place par
l'entrepreneur doivent rendre possible la vérifi-
cation du positionnement des ouvrages par le
surveillant avant que I'entrepreneur n’en amorce
la construction.

CONTROLE QUANTITATIF ET
QUALITATIF DES OUVRAGES

Aux fins de référence et du controle quali-
tatif et quantitatif des ouvrages, I'entrepreneur
implante et maintien sur le terrain, jusqu’a la mise
en ceuvre compléte de l'ouvrage, les piquets et
reperes suivants.

5.3.3.1

533

Travaux de terrassement et de
structure de chaussée

Sur la ligne de centre et en bordure de chacune
des chaussées, I'entrepreneur doit implanter un
piquet de chainage tous les 20m et aux endroits
de transition, d’intersection, de début et de fin de
courbe. Sur ces piquets sont inscrits le chainage,
la distance par rapport a la ligne de centre et la
cote d’élévation par rapport a I'élévation théorique
proposée. Limplantation des piquets doit étre faite
pour la ligne d’'infrastructure, pour la ligne de sous-
fondation et pour la ligne de fondation. Elle doit
aussi étre réalisée pour les fossés et les limites des
terrassements.

De chaque cété de la ligne de centre d’une
chaussée ou d’un seul cbété en retrait du revéte-
ment, I'entrepreneur doit implanter un piquet de
chainage tous les 20m et aux endroits de transi-
tion, d’intersection, de début et de fin de courbe.
Sur le piquet est indiqué le chainage et, si néces-
saire, une distance de retrait par rapport a I'ouvrage
et une élévation, généralement I'élévation de la
fondation; en section urbaine et en présence de
bordures, puisards, regards, dans les courbes et
autres, les points d’élévation doivent étre indiqués
tous les 10m.

5.3.3.3 Ouvrages d’art

Lentrepreneur doit implanter les piquets et
repéres suivants selon le type d’ouvrage :

e Pont: un point de coordonnées avec deux
axes principaux et un point de niveau;

e Ponceau : deux piquets et deux points de
niveau déterminant I'axe central, les extrémités
et les élévations en amont et en aval du radier
du ponceau;

e Mur: les piquets de début, de fin et des points
de courbures du mur et un point de niveau.

5334 Autres ouvrages

Lentrepreneur doit implanter les piquets et
repéres suivants selon le type d’ouvrage :

e Glissiere de sécurité : les piquets de début, de
fin et des points de courbure. Lentrepreneur
doit établir lui-méme les élévations a partir
du revétement, de la fondation et des plans
et devis;

e Bordure : un piquet tous les 20m et aux
endroits d’angle, de courbe et de transition, un
piquet tous les 10m. Lalignement est géné-
ralement en retrait par rapport a la ligne de
centre de I'ouvrage, et I'élévation du dessus de
I'ouvrage est indiquée sur le piquet;

e Puisard, regard, massif d’éclairage, etc. : pour
chacun de ces ouvrages, deux piquets sont
implantés, sur lesquels sont indiquées la
distance de I'ouvrage et son ou ses élévations.

5.3.3.5 Programme d’arpentage proposé

par I'entrepreneur

Lors de la premiére réunion de chantier, I'entre-
preneur peut présenter pour approbation au sur-
veillant un programme d’arpentage différent dans
lequel il doit spécifier le plan d’action qu’il entend
utiliser pour l'implantation et la vérification des
ouvrages. Ce plan doit assurer un positionnement
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précis des ouvrages et permettre au surveillant
d’effectuer les vérifications décrites au contrat.
Si ce programme est accepté par le surveillant,
’entrepreneur I'utilise pour la réalisation des
ouvrages concernés.

534 MODE DE PAIEMENT

Larpentage, le piquetage et la pose de repéres
sont généralement payés a prix global. Le prix
couvre toutes les opérations requises pour la réa-
lisation de ces ouvrages et il inclut toute dépense
incidente. Ce montant est payé au prorata des esti-
mations mensuelles des travaux, dont un minimum
de 25% des la premiére estimation.

Si cet ouvrage ne fait pas 'objet d’un article
particulier au bordereau, I'entrepreneur doit en
répartir les colts dans I'ensemble des prix unitaires
et globaux du contrat.

54 INSPECTION DES TRAVAUX

Le surveillant et ses représentants ont 'autorité
pour inspecter les travaux en cours d’exécution de
méme que les matériaux employés, commandés, en
voie de préparation ou de transformation par I'entre-
preneur et ses sous-traitants. Pour cela, I'entre-
preneur doit leur permettre et leur faciliter 'accés
a toutes les parties des travaux, notamment au
chantier, aux ateliers, aux usines et aux carriéres.
Lentrepreneur doit faciliter 'accomplissement
rapide, complet et sécuritaire de leur inspection et
est responsable de tout retard a I'inspection causé
par le non-respect de ces exigences.

Lentrepreneur ne doit pas travailler en dehors
des jours et des heures réguliers convenus avant le
début des travaux sans en aviser le surveillant au
moins 3 jours a I'avance.

Cahier des charges et devis généraux - Infrastructures routiéres — Construction et réparation El






Transports

P
Québec

DATE

6| Obligations et responsabilités de I'entrepreneur

6.1 CESSION DU CONTRAT ET
SOUS-TRAITANTS

Lentrepreneur contracte pour lui-méme et
doit, avant le début des travaux, faire connaitre au
Ministere par écrit les noms de ses sous-traitants,
qui doivent posséder les qualifications et le matériel
nécessaires pour mener a bien leurs travaux.

Le Ministere se réserve la possibilité de refuser
tout sous-traitant de I'entrepreneur qui est inscrit
sur la Liste des entreprises ayant obtenu un rapport
de rendement insatisfaisant, ayant fait I'objet d’une
résiliation de contrat ou ayant omis de donner suite
a une soumission ou un contrat.

Si le Ministere refuse un sous-traitant de
I'entrepreneur pour ce motif, 'entrepreneur ne peut
prétendre a aucune indemnité et ne peut exercer
aucun recours contre le Ministére lié aux effets
directs ou indirects de ce refus, notamment sur les
prix soumis, 'échéancier des travaux ou I'exécution
du contrat.

La Liste des entreprises ayant obtenu un rap-
port de rendement insatisfaisant, ayant fait I'objet
d’une résiliation de contrat ou ayant omis de donner
suite a une soumission ou un contrat est disponible
sur le site Web du Ministére.

Lentrepreneur s’oblige, excepté pour des cas
de sous-traitance, a exécuter lui-méme le contrat et
ne peut, sous peine de nullité, le céder en tout ou
en partie sans 'autorisation préalable du Ministére.
La sous-traitance ne releve I'entrepreneur d’au-
cune de ses obligations et de ses responsabilités
ni de la direction compléte des travaux, y compris
I'obligation d’étre présent sur le chantier.

6.2 RESPECT DES LOIS, REGLEMENTS
OU DECRETS

Lentrepreneur et les sous-traitants doivent
se conformer aux lois, reglements, accords inter-
gouvernementaux ou décrets des autorités com-
pétentes, qui peuvent en tout temps et de toute
maniére avoir des conséquences sur les travaux, la
main-d’oeuvre, le matériel ou les matériaux.

Lentrepreneur doit assumer la responsa-
bilité et supporter les frais de toute réclamation
ou obligation ayant pour motif la violation de ces
lois, reglements ou décrets par lui-méme, ses
sous-traitants ou leurs employés respectifs.

Lorsque I'entrepreneur croit déceler dans le
contrat des stipulations ou des directives incompa-
tibles avec ces lois, reglements ou décrets, il doit
sans retard en avertir par écrit le Ministére.

6.3 PERMIS ET LICENCES

Avant de commencer les travaux, I'entrepre-
neur doit se procurer, a ses frais, les licences et
permis exigés par les lois, décrets ou réglements.
Il doit se conformer aux exigences légales concer-
nant I'exploitation de brevets ou d’autres droits
analogues qui visent le matériel, les matériaux ou
les procédés employés ou appliqués dans I'exécu-
tion des travaux. Les droits a payer sont a la charge
de I'entrepreneur, qui doit assumer seul I'entiére
responsabilité de toute réclamation.

6.4 INTERVENTION D’AUTRES
AUTORITES PUBLIQUES

Lorsque les travaux du contrat concernent le
gouvernement du Canada, une corporation munici-
pale, une compagnie de chemin de fer ou quelque
autre organisme dont les fonctions sont d'ordre
public, 'entrepreneur doit, sur un avis du Ministére,
procurer aux représentants de ces autorités les
facilités voulues pour faire l'inspection et I'évalua-
tion des travaux et des matériaux. Cependant, ces
inspections et évaluations ne peuvent en aucune
maniére modifier les droits des parties au contrat.

6.5 MAITRISE D’CEUVRE

Lentrepreneur a la responsabilité de I'exécu-
tion de 'ensemble des travaux et assume a leur
égard une obligation de résultat. Il doit les diriger et
les surveiller efficacement. Il est seul responsable
des moyens, méthodes, techniques, séquences et
procédures, de la coordination de toutes les parties
des travaux, du fonctionnement, de I'entretien et de
I'enlévement des structures et installations tempo-
raires. Lorsque la loi ou les documents contractuels
I'exigent et dans tous les cas ou les installations
temporaires et les méthodes d’exécution des tra-
vaux sont telles que la compétence d’un ingénieur
est légalement ou contractuellement requise pour
répondre aux exigences de sécurité, 'entrepreneur
doit 'engager a ses frais.

Lentrepreneur doit prendre toutes les mesures
nécessaires pour éliminer a la source les dangers
et assurer la protection et la sécurité des personnes
de méme que de tout bien meuble ou immeuble qui
se trouve sur le chantier ou a I'extérieur et peut étre
endommageé par I'exécution des travaux.
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6.6 PLANS FOURNIS PAR
LENTREPRENEUR

Avant de commencer les travaux, I'entre-
preneur doit vérifier si des plans plus détaillés que
les plans de soumission sont nécessaires et prévoir
qu’une période minimale de 2 semaines est requise
au Ministere pour I'étude et la consultation de
ces plans.

Tout plan relevant du champ de pratique de
lingénieur doit étre signé et scellé par un ingénieur
membre de I'Ordre des ingénieurs du Québec.
A moins qu’ils ne reproduisent intégralement les
plans et devis du contrat, les plans d’atelier doivent
étre signés et scellés par un ingénieur membre de
I'Ordre des ingénieurs du Québec.

Le Ministére autorise I'entrepreneur a utiliser
les plans de construction, d'atelier et de signali-
sation que I'entrepreneur a préparés, apres s’étre
assuré qu'ils sont signés et scellés par un ingénieur
membre de I'Ordre des ingénieurs du Québec,
et qu’ils correspondent aux travaux exigés. Cette
autorisation n’engage d’aucune maniére la respon-
sabilité du Ministére puisque I'entrepreneur est le
seul responsable de ces plans.

Les ouvrages entrepris sans que le Ministére
ait autorisé I'utilisation des plans fournis peuvent
étre refusés par ce dernier. Les frais engagés
découlant d’'un tel refus sont a la charge de
I'entrepreneur.

Les plans doivent étre produits en 3 copies;
leur format doit étre ISO A1 et le titre doit mention-
ner le nom, la localisation, I'identification technique
et le numéro de dossier apparaissant sur les plans
du Ministére.

A la fin des travaux, I'entrepreneur doit
remettre au Ministére une copie de tous les plans
de construction et de tous les plans d’atelier que lui-
méme ou ses sous-traitants ont préparés au cours
des travaux. Ces plans doivent montrer les détails
des travaux visés tels qu’ils ont été autorisés par le
Ministere et tels qu’ils ont été exécutés.

Ces copies doivent étre transmises dans un
format numérique.

6.6.1 PLANS DE CONSTRUCTION

Les plans de construction énumérés dans les
plans et devis décrivent, au moyen de profils, de
sections transversales et de dessins, les lignes et
niveaux, les terrassements, la sous-fondation, la
fondation, le revétement, les ouvrages d’art, etc.

Lentrepreneur doit, en I'absence des plans
énumérés ci-dessus, préparer les plans de
construction spécifiquement stipulés aux plans et
devis pour la réalisation de I'ouvrage.

6.6.2 PLANS D’ATELIER

Les plans d’atelier ont pour objet de compléter,
de détailler ou d’expliciter les plans de construction.

Lentrepreneur doit préparer les plans d’atelier
nécessaires selon les plans et devis du contrat.
Les plans d’atelier doivent indiquer clairement
les détails de fabrication et d’assemblage, les
marques d’identification concordant avec les plans
de construction.

Lentrepreneur doit vérifier sur place que toutes
les pieces qui doivent étre fabriquées satisfont aux
conditions réelles du chantier.

PLANS D’'OUVRAGES
PROVISOIRES

Les plans d’ouvrages provisoires décrivent la
méthode préconisée pour permettre la construc-
tion ou la réparation d’'un ouvrage permanent. De
facon non limitative, ce sont les plans des ouvrages
suivants : bassin de sédimentation, berme filtrante
et trappe a sédiments, barriere a sédiments,
dérivation temporaire de cours d’eau, digue, aire
de rebuts, de transbordement, de concassage,
chemin d’accés, chemin de halage, exploitation
de bancs d’emprunt, pont temporaire, plan de tir
a l'explosif, démolition compléte d’ouvrages d’art,
batardeau, soutenement temporaire, montage des
essais sur pieux, coffrage en porte-a-faux, écha-
faudage suspendu, coffrage vertical lorsque sa
hauteur excede 4m, coffrage coulissant ou auto-
élévateur, coffrage ou le béton est coulé par
pompage, étaiement, pontage, montage y compris
les contreventements temporaires et les ouvrages
temporaires, systeme de support des poutres
d’acier pour le transport autrement qu’en position
verticale, prémontage en usine, méthodes de
levage et de support, enceinte de confinement pour
travaux de peinture et métallisation, dispositifs de
protection pour travaux présentant un risque pour
les usagers de la route, etc.

Les plans d’ouvrages provisoires sont remis
au Ministéere pour information. Si les travaux prévus
aux plans sont susceptibles de nuire a un tiers, I'en-
trepreneur doit obtenir son autorisation préalable et
lui fournir des copies additionnelles.

6.6.3
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Le Ministére ne fournit généralement pas les
plans des ouvrages provisoires. Toutefois, s'il les
inclut aux plans et devis du contrat, ils ont la méme
valeur et doivent étre suivis avec la méme rigueur
que les plans de construction.

6.6.4 PLANS DE SIGNALISATION

Les plans de signalisation ont pour objet
d’'indiquer en détail le marquage, les dispositifs
de signalisation et les dispositifs de retenue que
Ientrepreneur prévoit utiliser ainsi que leur localisa-
tion. Les plans doivent étre adaptés aux conditions
réelles du terrain.

Pour la signalisation des travaux, I'entrepre-
neur peut utiliser intégralement les dessins norma-
lisés présentés au Tome V — Signalisation routiére
de la collection Normes — Ouvrages routiers du
Ministére. Dans ce cas, il doit fournir une attestation
signée par un ingénieur membre de I'Ordre des
ingénieurs du Québec confirmant que les dessins
normalisés sélectionnés peuvent étre appliqués
sans étre modifiés. Cette attestation doit préciser
le numéro du contrat, la date prévue de réalisation
et indiquer clairement les sites et I'emplacement
précis des travaux pour lesquels les dessins
normalisés seront utilisés.

6.7 PRESENCE DE LENTREPRENEUR

Lentrepreneur doit maintenir sur le lieu des tra-
vaux un représentant responsable, autorisé a rece-
voir les communications du surveillant. Les coor-
données (nom, domicile, numéro de téléphone,
etc.) du représentant de I'entrepreneur, ainsi que
son lieu de résidence pour la durée des travaux,
doivent étre fournies au Ministére avant que ne
commencent les travaux de fagon gqu’il puisse étre
joint en tout temps.

6.8 RECLAMATION CONTRE
LENTREPRENEUR

Toute responsabilité relative aux travaux qui
font I'objet du contrat incombe a I'entrepreneur et
comprend toute réclamation pour accident surve-
nant en tout lieu utilisé pour I'exécution du contrat,
a quiconque s’y trouvant dans un but précis ou
sans raison.

La responsabilité de I'entrepreneur comprend
également les réclamations pour dommages
causés a la propriété privée ou publique et les
infractions relatives a la Loi sur les accidents du
travail et les maladies professionnelles (RLRQ,

chapitre A-3.001) et a toute autre loi, tout reglement
ou décret, y compris la loi qui protege les brevets et
autres droits analogues.

Dans les 10 jours suivant la réception d'une
plainte ou d’'une réclamation d’un citoyen, I'entre-
preneur doit accuser réception par écrit, avec
copie au surveillant. Lentrepreneur doit également
informer le surveillant des suites au dossier.

Dans le cas de réclamations ou d’actions en
dommages dirigées contre I'entrepreneur dans
ces circonstances, le Ministére peut, dans la
mesure qu’il juge nécessaire, faire des retenues
sur les montants dus a I'entrepreneur, y compris
les garanties, et les maintenir tant que celui-ci ne
lui a pas donné la preuve du reglement complet
des réclamations.

Lentrepreneur doit prendre les mesures pour
que le Ministére soit déchargé de toute respon-
sabilité découlant des dommages ou infractions
imputables a ses employés ou sous-traitants.

6.9 PROTECTION DE LA PROPRIETE ET
REPARATION DES DOMMAGES

Dans I'exécution de son contrat, 'entrepreneur
doit notamment :

e s’abstenir de pénétrer sur une propriété privée,
quelle que soit la raison, sans en obtenir la
permission formelle;

e protéger la propriété publique ou privée conti-
gué aux lieux des travaux contre tout dommage
et toute avarie pouvant résulter directement
ou indirectement de I'exécution ou du défaut
d’exécution des travaux;

e prendre les précautions voulues pour ne pas
endommager les arbres, haies, arbustes,
tuyaux, cébles, conduits, puits d’eau potable et
autres ouvrages souterrains ou aériens;

* protéger contre tout déplacement et dommage
les monuments, bornes, amers, marques,
repéeres, indicateurs de niveaux et indicateurs
de lignes de propriété, jusqu’a ce qu’un agent
autorisé ait rattaché ou transféré ces bornes
ou marques et permis formellement leur
déplacement ou leur enlevement;

e  @viter le gaspillage des matériaux de construc-
tion dans les carrieres et autres sources par
suite d’'une exploitation défectueuse;
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e conserver les lisieres boisées prescrites dans
le Réglement sur les normes d’intervention
dans les foréts du domaine de I'Etat (RLRQ,
chapitre A-18.1, . 7);

e protéger contre tout dommage les monu-
ments, les batiments a caractére patrimonial
et les sites historiques ou archéologiques qui
se trouveraient dans I'emprise de la route
ou dans son voisinage ou encore dans toute
autre aire utilisée par I'entrepreneur pour ses
travaux; de plus, aviser le Ministére de toute
découverte et s’abstenir de tous travaux qui
endommageraient ou détruiraient ces monu-
ments, batiments ou sites jusqu’a ce qu'il ait
obtenu l'autorisation formelle du Ministére de
se remettre a I'ceuvre. Lobjet de cette décou-
verte, quel qu'il soit, est la propriété exclusive
du gouvernement du Québec;

e ériger les clbtures prévues dans le contrat
au moment ou le propriétaire riverain 'exige,
la ou il veut enclore ses bestiaux. Si I'entre-
preneur ne peut construire immédiatement
une cléture permanente, il doit ériger, a ses
frais, une cléture temporaire a la satisfaction
du propriétaire;

e  géviter dendommager les plans d’eau;

e  géviterdepolluerl’environnement, notammenten
respectant les exigences environnementales;

e  protéger l'intégrité du territoire agricole;

e  protéger, maintenir ou reconstituer le couvert
forestier sur les terres forestiéres du domaine
public.

Lentrepreneur doit effectuer, a ses frais,
et dans un délai raisonnable, les réparations
ou reconstructions de biens immeubles qu’il a
endommageés ou détruits.

En cas de non-exécution par I'entrepreneur
et apres un avis écrit, le Ministére peut suspendre
les travaux de I'entrepreneur et procéder a la répa-
ration, a la restauration ou a la reconstitution des
biens immeubles endommagés ou détruits et faire
payer par I'entrepreneur le col(t de ces travaux
et des retards au moyen de retenues sur les
paiements ou a méme les garanties.

Dans le cas ou il est impossible de réparer,
de restaurer ou de reconstituer le bien immeuble,
si I'entrepreneur refuse ou néglige d’'indemniser
toute personne visée dans un délai raisonnable, le
Ministére peut retenir, sur les sommes dues a I'en-
trepreneur, le montant nécessaire a 'indemnisation.

6.10 RESPONSABILITE RELATIVE
AUX OUVRAGES

Lentrepreneur a la charge des ouvrages de
son contrat, de méme que ceux réalisés par ses
sous-traitants, jusqu’a la réception.

Il doit en prendre soin et les entretenir au
besoin durant la construction, réparer a ses frais
tous les dommages qu’ils ont subis, notamment en
raison d’intempéries, d’actes de sabotage, d’acci-
dents ou de force majeure et les livrer en parfait
état au moment de la réception. |l n’a droit a aucune
rémunération pour ces travaux d’entretien et de
réparation, le prix du contrat comprenant le codt de
tels travaux.

Le Ministére rembourse cependant a I'entre-
preneur les frais qui lui sont occasionnés relative-
ment a I'entretien et a la réparation des dommages
accidentels et imprévisibles causés a I'ouvrage en
raison du fait que le Ministére a exigé I'utilisation
d’'une partie de 'ouvrage avant la fin des travaux
et la réception. Toutefois, le remboursement de ces
frais ne s’applique pas aux ouvrages temporaires
des chemins de contournement et des chemins
de déviation.

Lentrepreneur assume les risques de perte ou
de vol des ouvrages ainsi que de tous matériaux ou
équipements fournis par lui ou par toute personne
aux fins de réalisation des travaux.

6.11 UTILISATION DES
OUVRAGES D’ART

Aucun matériau granulaire ou déblai ne doit
étre déposé sur le tablier d’'un ouvrage d’art.

Les autres matériaux ne peuvent étre dépo-
sés sur le tablier d’'un ouvrage d’art a moins d’étre
utilisés pour les travaux de construction ou de
réparation de cet ouvrage.

Dans le cas de la construction d’'une dalle sur
poutres préfabriquées ainsi que dans le cas de la
reconstruction d’'une dalle sur poutres, les seules
charges de construction permises sur une travée
jusqu’au bétonnage de la dalle sont :

¢ celles concernant les coffrages et les arma-
tures. Cependant, les paquets de coffrages
et d’'armatures nécessaires pour cette travée
doivent étre déposés a moins de 3m des unités
de fondation;

e celles relatives a la finisseuse a béton automo-
trice, a la regle vibrante, aux plates-formes de
travail ainsi qu’a leurs accessoires.
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Dans le cas de travaux de démolition, le poids
total par travée des matériaux provenant de I'enle-
vement de I'enrobé et de la démolition d’ouvrages
existants, et qui sont déposés sur le tablier, doit
étre en tout temps inférieur a la plus petite des
valeurs suivantes :

e 5tonnes;

* 10% de la capacité affichée correspondant au
camion a deux essieux;

* 10% de la capacité indiquée dans les plans
et devis.

A moins d’indication contraire dans les plans
et devis, le poids, y compris le chargement, des
véhicules devant circuler sur un ouvrage d’art non
affaibli par des travaux et situé a lintérieur des
limites d’'un chantier doit respecter les charges
légales sans toutefois excéder la capacité affichée
de l'ouvrage. Dans le cas des équipements de
chantier, leur poids, y compris le chargement, ne
doit pas excéder la plus faible valeur entre 23t et la
capacité affichée de I'ouvrage indiquée au panneau
de limitation de poids correspondant au camion
a 2 essieux.

Pour tout équipement de chantier ayant un
poids, y compris le chargement, supérieur a 23t
et devant circuler sur un ouvrage sans limitation
de poids ou pour tout équipement de chantier
devant circuler sur une partie de pont dont les
éléments structuraux sont affaiblis par des travaux,
entrepreneur doit vérifier la capacité structurale
de cet ouvrage selon les exigences de la norme
CAN/CSA S6 «Code canadien sur le calcul des
ponts routiers» et tenir compte des différentes
combinaisons de charges causant les efforts maxi-
maux sur les éléments structuraux de louvrage.
A cette fin, pour chaque équipement, I'entrepreneur
doit remettre au Ministére pour information, une
note de calcul détaillée signée par un ingénieur
membre de I'Ordre des ingénieurs du Québec.
La note de calcul doit démontrer que les efforts
engendrés par I'équipement sont inférieurs a ceux
d’'un chargement CL-625. La note de calcul doit
étre remise au Ministere au moins 2 semaines
avant toute circulation de I'équipement sur
l'ouvrage. Pour les pompes a béton et les grues
automotrices, en alternative a la fourniture de la
note de calcul demandée, I'entrepreneur peut
présenter le permis spécial de circulation émis par
la Société de l'assurance automobile du Québec
(SAAQ) permettant au véhicule de circuler sur les
ouvrages d’art sans limitation de poids; par contre,

dans le cas des grues, les parties amovibles,
notamment le contrepoids, ne doivent pas étre
installées sur le véhicule.

Dans le cas de la mise en place de poutres ou
pour toute autre utilisation sollicitant structurale-
ment un ouvrage d’art existant ou neuf et a la suite
de I'accord du surveillant tant pour cette utilisation
que pour I'horaire d’utilisation des voies de circu-
lation, I'entrepreneur doit vérifier la capacité struc-
turale de l'ouvrage. La vérification de la capacité
structurale doit étre effectuée comme mentionné
au paragraphe précédent. De plus, dans le cas d’un
ouvrage en construction, il doit aussi tenir compte
des différentes combinaisons de charges causant
les efforts maximaux sur les éléments structuraux
du tablier de I'ouvrage, de fagon a ne pas causer de
déformation permanente ou la fissuration de I'ou-
vrage. La note de calcul doit étre faite en utilisant
des criteres de calcul aux états limites d'utilisation
et ultimes.

6.12 DROITS RESERVES

Les paiements effectués et la prolongation
du délai pour I'exécution du contrat ne peuvent
étre interprétés par I'entrepreneur comme une
renonciation aux droits et obligations établis dans
le contrat, lesquels sont toujours maintenus, sauf
renonciation expresse par le Ministere a des
clauses particulieres.

Si le gouvernement du Canada, une muni-
cipalité, une compagnie de chemin de fer ou
quelque autre organisme dont les fonctions sont
d’intérét public refusent d’accepter les plans et
devis ou s’opposent a I'exécution des travaux dans
la mesure ou cela les concerne, le Ministére peut
supprimer la partie contestée des travaux.

6.13 OBSTACLES DANS L'EMPRISE

Lentrepreneur doit s’assurer de connaitre,
avant de soumissionner, I'existence de tous les
obstacles visibles dans I'emprise et pouvant nuire
a la construction, que ces obstacles soient indi-
qués ou non dans les plans et devis, et de tous
les obstacles non apparents indiqués, méme
approximativement, dans les plans et devis.

Ces obstacles peuvent subsister au moment
ou le contrat est adjugé. Lentrepreneur doit alors
commencer ses travaux la ou il n’'y a pas d’obs-
truction afin de laisser aux intéressés le temps
nécessaire pour enlever, déplacer ou réaménager
les services et les batiments; I'entrepreneur doit
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donc s’assurer de la collaboration des intéressés
afin que ces travaux soient faits rapidement, sans
dommage et en toute sécurité.

Si certains des ouvrages existant dans I'em-
prise ne doivent pas étre déplacés, I'entrepreneur
doit prendre les précautions nécessaires pour les
protéger et il assume l'entiére responsabilité de
toute réclamation résultant des dommages qui
lui sont imputables. Les frais de protection ainsi
engagés sont compris dans les prix du contrat.

Le Ministere peut, s'il éprouve des difficultés a
obtenir la propriété de toute 'emprise, supprimer
du contrat certaines parties des travaux ou isoler
et retarder la construction de ces parties, I'entre-
preneur n‘ayant droit & aucune compensation de
ce fait. Cependant, I'entrepreneur peut, s’il lui
est impossible de travailler a d’autres parties du
contrat, refuser d’exécuter les travaux des parties
ou la construction a été retardée d’une fagon consi-
dérable. Si I'entrepreneur use de ce droit, il n’est
dégagé d’aucune de ses obligations pour le reste
du contrat.

Si certains des ouvrages existant dans
'emprise doivent étre déplacés par I'entrepreneur,
les travaux nécessaires au déplacement, a la
protection ou a la réparation de ces ouvrages non
indiqués dans les plans et devis sont payés comme
des travaux imprévus.

La protection des équipements de services
publics doit étre faite selon les exigences de leurs
propriétaires, tant pour ceux qui demeurent en
place que pour ceux que I'entrepreneur est chargé
de déplacer. Lentrepreneur doit donc prendre
contact lui-méme avec les propriétaires respectifs
de ces équipements pour obtenir leur emplace-
ment exact et les instructions nécessaires a leur
protection et a celle du public et des travailleurs.

LOIS ET REGLEMENTS
VISANT LA PROTECTION
DE LENVIRONNEMENT

Lors de I'exécution des travaux, I'entrepreneur
doit respecter les exigences du contrat relatives a
la protection de I'environnement, notamment celles
relevant de la Loi sur la qualité de I'environnement
(RLRQ, chapitre Q-2), de la Loi sur la conserva-
tion et la mise en valeur de la faune (RLRQ, cha-
pitre C-61.1), de la Loi sur 'aménagement durable
du territoire forestier (RLRQ, chapitre A-18.1) et
des reglements afférents.

6.14

Lorsque des travaux sont exécutés sur les
terres forestieres du domaine de I'Etat, I'entre-
preneur doit respecter les exigences de la Loi
sur 'aménagement durable du territoire forestier
(RLRQ, chapitre A-18.1) et de ses reglements, en
particulier le Reglement sur les normes d’interven-
tion dans les foréts du domaine de I'Etat ainsi que
les plans et devis.

Les dépenses inhérentes a la protection
des terres forestieres du domaine de I'Etat sont
incluses dans les prix du contrat.

Dans I'habitat d’'une espéece animale, les tra-
vaux doivent étre exécutés selon les exigences
des plans et devis ainsi que du Réglement sur les
habitats fauniques.

6.15 COMMUNICATIONS

COMMUNICATIONS AVEC
LE MINISTERE

Tout avis exigé en vertu du présent contrat,
pour étre valide et lier les parties, doit étre donné
par écrit et étre transmis par un moyen permettant
de prouver la réception a un moment précis, aux
coordonnées de la partie concernée.

Tout changement d’adresse de I'une ou l'autre
des parties doit faire 'objet d’un avis a I'autre partie.

6.15.2 COMMUNICATIONS A LEXTERNE

Le Ministére est le seul autorisé a prendre
contact avec les médias ou a leur fournir de l'infor-
mation. Lentrepreneur et son personnel doivent
collaborer au besoin avec le responsable des
communications du Ministére pour des travaux qu’il
réalise pour le Ministere.

Pour les communications avec les municipali-
tés, les organismes et les associations, le Ministéere
coordonne et assure la cohérence des communica-
tions que I'entrepreneur peut faire en lien avec les
travaux qu’il réalise pour le compte du Ministére.
Les demandes de communication doivent étre
acheminées a la direction générale territoriale
du Ministére.

6.15.1

6.15.3  ACTIVITES PROMOTIONNELLES

Lentrepreneur s’engage a aviser et a obtenir
l'autorisation de la direction générale territoriale du
Ministere avant toute participation a des activités de
communication ou de relations publiques liées a la
réalisation du contrat — notamment lorsqu’il est
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sollicité pour accorder une entrevue a la presse
écrite ou électronique —, toute présentation a
I'occasion de colloques, toute communication a des
congres, toute publication d’articles ou avant toute
participation a des concours de reconnaissance.
Cette obligation subsiste apres la fin du contrat et
ce, sans limite de temps.

Lentrepreneur s’engage a respecter les
clauses de visibilité relatives aux activités de
communication concernant les travaux qu’il réalise
pour le compte du Ministére.

6.16 CONFIDENTIALITE

Lentrepreneur s’engage, sans limite de temps,
a ce que ni lui ni aucune autre personne travaillant
pour lui ou pour 'un de ses sous-traitants qui par-
ticipent a la réalisation du contrat ne divulguent,
sans y étre diment autorisés par le Ministére, I'in-
formation du Ministére dont ils ont eu connaissance
dans la réalisation du contrat.

6.17 CODE DE CONDUITE
DES CONTRACTANTS

Le Code de conduite des contractants,
disponible sur la page Web du Ministere
(www.transports.gouv.qc.ca), fait partie intégrante
du contrat. Lentrepreneur confirme en avoir pris
connaissance et en comprendre la portée. Il
s’engage a le respecter et il doit s’assurer que
ses sous-traitants le respectent également.
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7.1 AUTORISATION DE COMMENCER
LES TRAVAUX

Lentrepreneur ne doit pas commencer les
travaux avant d’en avoir recu l'autorisation écrite.
Lautorisation a commencer les travaux n’est
accordée qu’aprés la signature du contrat par
le Ministére, dans un délai maximal de 45 jours
suivant la date de signature. A I'expiration de
ce délai, I'entrepreneur est en droit d’exiger la
résiliation de son contrat, par demande écrite
transmise au ministre; I'entrepreneur n’a alors
droit @ aucune indemnité pour perte de profit ou
dommage quelconque.

Lentrepreneur doit aviser le Ministére par
écrit, au moins 10 jours d’avance, de la date et
des endroits ou il entend commencer les travaux.
Il doit également fournir un calendrier détaillé
des travaux.

7.2 SUSPENSION DES TRAVAUX

Si I'entrepreneur désire suspendre les tra-
vaux pour une courte période et pour des raisons
valables, il doit au préalable en aviser le Ministére,
de méme que de la date de la reprise, au moins
3 jours a lavance. Lentrepreneur, dans ce cas,
demeure tenu de respecter les délais d’exécution
stipulés dans son contrat.

Si 'entrepreneur désire suspendre les travaux
pour une longue période ou pour la saison d’hiver,
il doit, au moins 10 jours a l'avance, aviser le
Ministére, obtenir son autorisation et fixer la durée
de cet arrét.

Lorsque les travaux sont suspendus, I'entre-
preneur doit laisser le chemin public en excellente
condition, emmagasiner les matériaux susceptibles
de se détériorer, libérer le chemin public de maniere
a ne pas incommoder la circulation, protéger contre
tout dommage et toute avarie les travaux exécutés
ou en cours d’exécution et assurer I'égouttement
du chemin en creusant les fossés et en construi-
sant les ponceaux temporaires nécessaires. Toute
la chaussée sujette a étre déneigée durant I'hiver
doit étre exempte de cailloux, de mottes de terre
gelée, de dépressions, etc., susceptibles de nuire
aux travaux de déneigement.

Lorsque les travaux sont suspendus pour une
longue période ou pour I'hiver, I'entrepreneur doit,
avant de se remettre a 'ceuvre, aviser par écrit le
Ministere de la date exacte de reprise des travaux
au moins 10 jours a I'avance, en tenant compte de
la durée de l'arrét fixée antérieurement.

7.3 CONTINUITE DES TRAVAUX

A moins de raisons impérieuses, I'entre-
preneur ne doit jamais commencer des travaux
qu’il prévoit discontinuer et qui rendraient la circu-
lation difficile ou impossible; il ne doit pas non plus
entreprendre des travaux sur plus d’une longueur
raisonnable a la fois, sans avoir démontré au
préalable que cela est nécessaire pour les terminer
dans le délai stipulé.

7.4 SANTE ET SECURITE DU TRAVAIL

Lentrepreneur ne peut commencer les travaux
avant d’avoir avisé par écrit au moins 10 jours a
'avance la Commission des normes, de I'équité,
de la santé et de la sécurité du travail de la date
d’ouverture du chantier; si la durée du chantier
est de un mois ou moins, la date de fermeture, ou
celle a laquelle il sera terminé, doit étre indiquée
sur cet avis. Cependant, si la durée du chantier est
de plus de un mois, I'entrepreneur doit transmettre
un avis de fermeture au moins 10 jours avant la fin
des travaux.

Comme responsable de I'exécution de I'en-
semble des travaux, I'entrepreneur doit remplir les
obligations qui lui sont dévolues conformément a
la Loi sur la santé et la sécurité du travail (RLRQ,
chapitre S-2.1) et les réglements afférents, présen-
ter un programme global de prévention et créer un
comité de chantier, s’il y a lieu.

Il incombe a l'entrepreneur d’éliminer a la
source les dangers concernant la santé, la sécurité
et lintégrité physique des travailleurs et de toute
personne présente dans les limites du chantier.
Lentrepreneur doit donc s’assurer de la colla-
boration de tous les intervenants sur son chantier :
organismes publics, propriétaires ou sociétés
de services publics, sous-traitants, fournisseurs,
travailleurs, représentants du Ministere, visi-
teurs, etc., pour mener a bonne fin les travaux en
toute sécurité.

7.4.1 INDEMNISATION

Lentrepreneur s’engage a tenir indemne le
Ministere de toute réclamation, sanction, péna-
lité, contravention, avis d’infraction ou cotisation
impayée en matiere de santé-sécurité du travalil,
résultant d’'un manquement, d’'une faute ou d’'une
négligence de I'entrepreneur ou de quiconque dont
il est légalement responsable ou contractuellement
responsable ou imputable.
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7.5 COMPETENCE DE LA
MAIN-D'GEUVRE

Lentrepreneur doit employer, a titre de chargé
de projet, de contremaitre général ou de contre-
maitre, des personnes compétentes ayant une
expérience pertinente et une formation suffisante
pour comprendre facilement les plans et devis. Ces
employés doivent diriger les travaux de maniére a
obtenir des résultats conformes aux exigences du
contrat. Ces conditions s’appliquent également aux
contremaitres des sous-traitants.

7.6 ETAT ET CAPACITE DU MATERIEL

Lentrepreneur doit utiliser du matériel appro-
prié, en capacité et en quantité suffisante pour qu’il
soit possible d’exécuter les travaux dans le délai
fixé dans le contrat. Ce matériel doit étre en bon
état de fonctionnement et sans danger pour les
travailleurs et le public, selon les lois, reglements
et décrets en vigueur. Tout matériel qui laisse
échapper des liquides dommageables pour les
ouvrages ou I'environnement (hydrocarbures, huiles
ou autres produits nuisibles) n’est pas autorisé a
pénétrer dans les limites du chantier.

7.7 TRANSPORT PAR CAMION

TRANSPORT DE MATIERES
EN VRAC

Le présent article s’applique au transport
en vrac de toutes les matiéres effectué avec
des camions.

Dans le présent article, on entend par :

7.7.1

e camion : tout véhicule ou tout ensemble de
véhicules destiné a transporter les matieres
en vrac;

e chantier de jour : chantier ou I'on travaille entre
7h et 19h d’'une méme journée;

e chantier de nuit : chantier ou I'on travaille entre
19h et 7h le lendemain.

Au moment de I'exécution du contrat, I'entre-
preneur et ses sous-traitants doivent utiliser, en tout
temps, les services des entreprises de camionnage
en vrac selon les modalités et proportions d’'une
entente de prestation de services convenue entre
'entrepreneur et un titulaire de permis de courtage,
ou selon les modalités et proportions stipulées
dans les dispositions a défaut d’'une entente. Ces
entreprises doivent étre inscrites au Registre
du camionnage en vrac de la Commission des
transports du Québec (CTQ).

Leurs services doivent étre fournis par un
titulaire de permis de courtage de la zone ou de
la région ou s’exécutent les travaux. En 'absence
d’un titulaire de permis de courtage de zone,
'entrepreneur doit traiter avec 'organisme qui le
remplace effectivement.

7.7.1.1 Entente de prestation de services
entre I'entrepreneur et le ou les

titulaires d'un permis de courtage

Avant le début du transport des matieres
en vrac, I'entrepreneur et le ou les titulaires du
permis de courtage conviennent d’une entente
écrite de prestation de services. Lorsque dans la
zone ou s’exécutent les travaux il y a plus d’un
titulaire de permis de courtage, une entente peut
étre conclue seulement si tous les titulaires de la
zone et I'entrepreneur signent cette entente. Dans
le cas contraire, les dispositions a défaut d’une
entente s’appliquent.

Lentente convenue entre les parties peut
comporter des clauses facultatives négociées.
Cependant, celle-ci doit obligatoirement contenir
les éléments suivants :

* |e nomde I'entrepreneur et, s’il y a lieu, le nom
de chaque sous-traitant qui est responsable,
selon le contrat, de la partie des travaux visés
par 'entente;

e le calendrier prévu des travaux;

e tous les lieux de transport (origines, destina-
tions et, le cas échéant, tout lieu de transfor-
mation, de mélange ou de dépét);

¢ |es distances moyennes de transport;

* |a quantité et la nature de toutes les matieres a
transporter en vrac;

* |le nombre total et le genre de camions requis
pour satisfaire les besoins en transport de
matiéres en vrac;

e |a durée, la période approximative et le calen-
drier envisagés pour les transports de matiéres
en vrac;

e les conditions particulieres pour I'exécution
des transports. Les exigences imposées
au(x) titulaire(s) d’'un permis de courtage
par I'entrepreneur ne doivent pas étre supé-
rieures a celles imposées a 'entrepreneur par
le Ministére;

* les proportions, en nombre de camions des
abonnés aux services de courtage, que les
parties conviennent de respecter avec, s’ily a
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lieu, un nombre maximal de camions fournis
par le(s) titulaire(s) de permis de courtage. Les
valeurs convenues sont immuables pour toute
la durée de I'entente. Chaque camion fourni
par un titulaire de permis de courtage doit étre
identifié par la vignette délivrée par la CTQ
attestant son inscription au poste de courtage;

* labase des tarifs utilisée sur les lieux du trans-
port pour chacun des types de transports défi-
nis par 'entrepreneur. Dans le cas des contrats
de fourniture et de pose d’enrobé de gré a gré
sans appel d'offres, les tarifs appliqués sont
ceux stipulés dans le Recueil des tarifs de
camionnage en vrac du Ministére;

* les modalités de facturation et de paiement.

En outre, I'entente doit contenir un engage-
ment du (des) titulaire(s) de permis de courtage
a fournir le nom des entreprises, les noms et
prénoms des personnes qui fourniront les ser-
vices demandés par I'entrepreneur, les numéros
d’inscription au Registre du camionnage en vrac
de la CTQ et le numéro d’identification de chaque
camion de ces personnes ou entreprises inscrit
sur la vignette délivrée par la CTQ, avant que
ceux-Ci ne se présentent sur le chantier. Parmi ces
personnes, celles qui sont propriétaires du camion
qu’elles conduisent elles-mémes doivent étre
désignées comme telles dans I'entente.

Lentrepreneur doit transmettre au surveillant
une copie de I'entente signée par les représentants
autorisés des parties.

Lentrepreneur n’est pas autorisé a commencer
le transport des matiéres en vrac avant que le sur-
veillant ne dispose d’une copie de I'entente signée
et que celui-ci n'autorise le début du transport.

Seule une nouvelle entente peut annuler et
remplacer une entente antérieure.

7.7.1.2 Dispositions a défaut d’'une entente

de prestation de services

En I'absence d’une entente de prestation de
services entre I'entrepreneur et le(s) titulaire(s)
de permis de courtage, I'entrepreneur est tenu de
transmettre au surveillant une confirmation écrite
d’absence d’entente, confirmation signée par le
représentant autorisé de I'entrepreneur.

Les dispositions suivantes s’appliquent alors,
avec la précision qu’en tout temps une entente peut
remplacer les dispositions a défaut d’'une entente.

7.7.1.2.1 Conditions générales

Au moment de I'exécution du contrat, I'entre-
preneur et ses sous-traitants doivent utiliser, en
tout temps, des camions appartenant a des entre-
prises de camionnage inscrites au Registre du
camionnage en vrac de la CTQ. Leurs services
doivent étre fournis par un (des) titulaire(s) de
permis de courtage de la zone ou de la région ou
s’exécutent les travaux. Chaque camion fourni par
un titulaire de permis de courtage doit étre identifié
par la vignette délivrée par la CTQ attestant son
inscription au poste de courtage.

La proportion offerte aux abonnés par I'entre-
preneur doit porter sur tous les transports de
matieres en vrac, quel que soit le moment ou
ils sont effectués. Cette proportion est calculée
pour chacune des matieres transportées. Cette
obligation s’applique au transport a partir de leur
source originale jusqu’au chantier en passant, le
cas échéant, par tout lieu de transformation, de
mélange ou de dép6t.

Le nombre minimal de camions offerts par
I’entrepreneur au(x) titulaire(s) de permis de
courtage doit correspondre a 50% en nombre de
camions fournis par le(s) titulaire(s) en rapport
avec le nombre total des camions requis. Pour
donner suite a cette obligation, a chaque journée
de travail, le premier et le dernier camion affectés
a l'exécution des travaux du contrat doivent étre
fournis par le(s) titulaire(s) et inscrits au Registre
de camionnage en vrac.

Cette proportion s’applique pour chacune
des matieres transportées, a I'exclusion des
matériaux de déblai et des matériaux d’excava-
tion, qui sont transportés au moyen de camions
congus pour circuler exclusivement a I'extérieur des
chemins publics.

Pour I'exécution du contrat, I'entrepreneur est
libre d'utiliser simultanément, pour la partie des
transports non offerte au(x) titulaire(s) de permis
de courtage, des camions appartenant a toute
entreprise de camionnage, ou a tout fournisseur de
matériaux ou prestataire de services. Il peut égale-
ment utiliser simultanément ses propres camions et
ceux de ses sous-traitants.

Lorsque I'entrepreneur utilise des camions
congus pour circuler exclusivement a I'extérieur
des chemins publics pour effectuer des transports
de matiéres en vrac autres que des matériaux de
déblais et des matériaux d’excavation, chacun

Cabhier des charges et devis généraux — Infrastructures routiéres — Construction et réparation

7-3




DATE

Transports

4
Québec

7| Exécution des travaux

de ces camions doit étre comptabilisé comme
équivalent a 2 camions dans le calcul du nombre
minimal de camions offerts par I'entrepreneur au(x)
titulaire(s) de permis de courtage. Cette disposition
s’applique pour les seuls camions fournis par le(s)
titulaire(s) de permis de courtage qui sont des
camions porteurs dont la masse totale en charge
(MTC) n’excéde pas les limites légales applicables
sur le réseau routier québécois.

Lorsque, dans la zone ou s’exécutent les
travaux, il y a plus d’un titulaire de permis de cour-
tage, les transports réservés aux abonnés sont
partagés entre ces titulaires selon la répartition
établie par le Ministére et publiée dans la section
sur le camionnage en vrac de I'onglet Entreprises
de la page d’accueil du site Web du Ministere
(www.transports.gouv.qc.ca).

7.7.1.2.2 Engagements et responsabilités de
I'entrepreneur et du (des) titulaire(s)

de permis de courtage

Lentrepreneur doit fournir, par écrit, au(x)
titulaire(s) de permis de courtage et au surveillant,
avant le début des travaux, les renseignements
suivants :

* e calendrier prévu des travaux;

e tous les lieux de transport (origines, destina-
tions et, le cas échéant, tout lieu de transfor-
mation, de mélange ou de dép6bt);

¢ la distance moyenne des transports;

e la quantité et la nature de toutes les matieres a
transporter en vrac;

* le nombre total et le genre de camions requis
pour satisfaire les besoins en transport de
chacune des matieres transportées;

* la durée, la période approximative et le calen-
drier envisagés pour les transports de matiéres
en vrac;

* les conditions particuliéres. Les exigences
imposées au(x) titulaire(s) d’un permis de
courtage par I'entrepreneur ne doivent pas
étre supérieures a celles imposées a I'entre-
preneur par le Ministere. Lentrepreneur ne doit
pas avoir d’exigences techniques particuliéres
injustifiées relativement aux camions et a leurs
équipements.

Lentrepreneur est tenu de transmettre au sur-
veillant une preuve que le(s) titulaire(s) de permis
de courtage a (ont) bien recu les renseignements
fournis par I'entrepreneur.

Au plus tard 5 jours aprés réception de ces
renseignements fournis par I'entrepreneur, le(s)
titulaire(s) de permis de courtage doit (doivent) lui
transmettre, de méme qu’au surveillant, un avis
écrit et signé dans lequel il(s) s’engage(nt) :

e afournirles camions nécessaires pour respec-
ter les proportions signifiées par I'entrepreneur,
tout en satisfaisant aux conditions particulieres
mentionnées dans les renseignements fournis
et en indiquant, s’il y a lieu, un nombre maximal
de camions;

ou

e 2 fournir les camions dans une proportion
moindre que celle signifiée par I'entrepreneur,
et ce, en précisant la proportion a laquelle
il(s) s’engage(nt), tout en satisfaisant aux
conditions particulieres mentionnées dans les
renseignements fournis et en indiquant, s’ily a
lieu, un nombre maximal de camions;

ou, le cas échéant,

e 3 fournir les camions nécessaires dans une
proportion excédant celle réservée aux abon-
nés, comme il a été convenu en réponse a
'offre de transports excédentaires qu’il(s)
a (ont) acceptée, tout en satisfaisant aux
conditions particulieres mentionnées dans
les renseignements fournis et en indiquant,
s’il y a lieu, un nombre maximal de camions.
Cette proportion inclut alors celle réservée aux
abonnés et le pourcentage convenu pour les
transports en excédent.

De plus, I'avis écrit doit également mentionner
que le(s) titulaire(s) reconnait(aissent) étre lig(s)
par les dispositions a défaut d’'une entente de
prestation de services.

Le(s) titulaire(s) de permis de courtage doit
(doivent) fournir a I'entrepreneur et au surveillant
le nom des entreprises, les noms et prénoms des
personnes qui fourniront les services demandés
par I'entrepreneur, les numéros d’inscription au
Registre du camionnage en vrac de la CTQ et les
numéros d’identification de chaque camion de ces
personnes ou entreprises inscrit sur la vignette
délivrée par la CTQ, avant que ceux-ci ne se
présentent sur le chantier. Parmi ces personnes,
celles qui sont propriétaires du camion qu’elles
conduisent elles-mémes doivent étre désignées
comme telles.

Les proportions signifiées par I'entrepreneur

auxquelles le(s) titulaire(s) de permis de courtage
a (ont) souscrit ou les proportions spécifiées par
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le(s) titulaire(s) de méme que le nombre maximal
de camions indiqué par ceux-ci sont immuables
pour toute la durée des travaux.

En plus, 'entrepreneur doit, dans une demande
écrite au(x) titulaire(s) de permis de courtage trans-
mise entre 8h30 et 15h d’une journée de travail
pour un chantier de jour ou entre 7h et 10h pour un
chantier de nuit, exprimer les besoins en camions
pour les transports a effectuer durant la période de
travail suivante. Une copie de cette demande est
transmise au surveillant.

7.7.1.2.3 Tarifs et facturation

Les tarifs de transport, applicables pour les
services de transport des abonnés fournis par le(s)
titulaire(s) de permis de courtage, de méme que les
conditions d’application des tarifs et la description
des régions et des secteurs sont stipulés dans
le Recueil des tarifs de camionnage en vrac du
Ministere. Les prix des transports mentionnés au
Recueil sont en vigueur a partir du 1°janvier de
chaque année et peuvent, par la suite, étre ajustés
en tout ou en partie par le Ministere, et cela, en
tout temps.

La période de facturation des transports effec-
tués par les abonnés du (des) titulaire(s) couvre
14 jours consécutifs compris entre un dimanche
a 0hO01 et le deuxieme dimanche suivant a 0h01.
Lentrepreneur doit verser au(x) titulaire(s), au plus
tard 30 jours apres la fin de chaque période, les
sommes dues selon les travaux effectués pour la
période correspondante.

7.7.1.3 Conséquence en cas de non-respect
des dispositions a défaut d’'une

entente de prestation de services

Lentrepreneur n’est pas autorisé a commencer
le transport des matiéres en vrac s'il est en défaut
d’avoir fourni au(x) titulaire(s) les renseignements
exigés ci-dessus selon les modalités prévues, ou
si la période allouée au(x) titulaire(s) pour répondre
a la demande de I'entrepreneur n’est pas termi-
née, ou si le surveillant n’a pas autorisé le début
du transport.

Le défaut d’un titulaire de permis de courtage
de transmettre son engagement dans le délai
prévu entraine I'annulation, pour lui-méme et ses
abonnés, de toutes les dispositions les favorisant
en matiere de transport en vrac. La proportion des
transports qui lui étaient destinés est alors offerte a
un autre titulaire de permis de courtage de la zone
ou de la région ou s’exécutent les travaux et qui
a transmis son engagement a temps. Si tous les

titulaires sont en défaut a cet égard, I'entrepreneur
n’est alors lié par aucune stipulation pour autrui en
faveur de titulaires du permis de courtage.

A chaque période de travail pour laquelle
I'entrepreneur n’a pas exprimé, ou a exprimé apres
15h pour les chantiers de jour ou 10h pour les
chantiers de nuit, les besoins en camions pour les
transports a effectuer au cours de la période de tra-
vail suivante, le(s) titulaire(s) de permis de courtage
est (sont) en droit de réclamer a I'entrepreneur, a
titre de dommages et intéréts liquidés, un montant
de 750% pour chacun des camions que I'entrepre-
neur n’a pas demandés ou a demandés hors délai
et qui ont été remplacés par d’autres camions que
ceux des abonnés, selon les pourcentages accep-
tés ou signifiés par le(s) titulaire(s), et ce, jusqu’a
concurrence, s’il y a lieu, du nombre maximal de
camions spécifiés par le(s) titulaire(s) de permis
de courtage. Lannulation de la réquisition par
I'entrepreneur est toutefois possible s’il fait parvenir
au(x) titulaire(s) un avis écrit en ce sens au moins
2 heures avant l'instant ou les camions sont requis.

Le défaut du (des) titulaire(s) de permis de
courtage de répondre a la demande en camions de
I'entrepreneur permet a ce dernier d’avoir recours
a d’autres camionneurs pour combler ses besoins
en camions.

A chaque période de travail pour laquelle
I'entrepreneur a exprimé ses besoins en camions
selon les modalités prévues, celui-ci est en
droit de réclamer au(x) titulaire(s) de permis de
courtage qui ne satisfait(ont) pas a la demande
en camions selon les pourcentages acceptés
ou signifiés par le(s) titulaire(s), a titre de dom-
mages et intérét liquidés, un montant de 750%
pour chacun des camions demandés, et ce,
jusqu’a concurrence, s’il y a lieu, du nombre
maximal de camions spécifié par le(s) titulaire(s)
de permis de courtage. Lacceptation de la réqui-
sition par le(s) titulaire(s) de permis de courtage est
présumée, sauf si un avis écrit de refus parvient a
I'entrepreneur avant 19 h la veille pour les chantiers
de jour ou 14 h pour les chantiers de nuit.

Toutes les sommes dues a titre de dommages
et intéréts liquidés doivent étre payées a la partie
lésée dans un délai de 30 jours. Lentrepreneur
ne peut pas se payer lui-méme en retenant des
sommes dues au(x) titulaire(s) pour les transports
que les entreprises abonnées ont effectués.

Les dommages et intéréts liquidés ne peuvent
étre exigés dans les cas de force majeure.
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7.7.1.4 Intervention du surveillant

Pour chaque période de travail, lorsqu’une
plainte est déposée aupres du surveillant ou que
celui-ci constate un écart avec I'entente signée
ou avec les dispositions a défaut d’'une entente, le
surveillant en avise I'entrepreneur et lui demande
des explications. Si le surveillant est d’avis que les
explications ne sont pas fondées, il transmet un
avertissement a I'entrepreneur et lui demande de
corriger la situation. Si I'entrepreneur ne corrige
pas immédiatement la situation, le surveillant
ordonne l'arrét temporaire des transports de
matiéres en vrac. Avant d’autoriser la reprise des
transports en vrac, le surveillant exige la correction
de la non-conformité.

Pour chaque cas confirmé de non-respect par
'entrepreneur de I'entente signée ou des stipu-
lations a défaut d’une entente, le Ministere peut
appliquer, a titre de dommages et intéréts liquidés,
une retenue permanente de 500$ pour le premier
cas, de 1000$ pour un deuxiéme cas et de 1500%
pour chaque cas subséquent. La transmission d’un
avertissement et d’'une demande de correction,
sans qu’il y ait arrét des transports de matiéres
en vrac, ne constitue pas un cas de non-respect
menant a I'application d’'une pénalité.

7.7.1.5 Ajustement des tarifs

Dans le cas d’'une augmentation des tarifs de
camionnage du Recueil des tarifs de camionnage
en vrac du Ministére dont la parution survient aprés
la date de la publication de I'appel d’offres, les dis-
positions suivantes s’appliquent :

* siles travaux exécutés apres la date de l'aug-
mentation se font a l'intérieur du délai stipulé
dans le contrat ou a lintérieur d’'un nouveau
délai accordé a I'entrepreneur par avenant
au contrat, le Ministére, sur présentation des
preuves, ajuste le paiement a I'entrepreneur
d’'un montant équivalant a ces augmentations
pour payer les entreprises de camionnage
abonnées dont les services ont été fournis
par le(s) titulaire(s), plus 10% pour les frais
généraux qui vont a I'entrepreneur;

* siles travaux exécutés apres la date de I'aug-
mentation se font a I'extérieur du délai stipulé
dans le contrat ou prolongé par le Ministére,
entrepreneur n’a droit a aucun ajustement.
Lentrepreneur est toutefois tenu de payer les
entreprises de camionnage abonnées selon
les nouveaux tarifs.

Dans le cas d'une diminution des tarifs de
camionnage du Recueil des tarifs de camion-
nage en vrac du Ministere dont la parution a
lieu aprés la date de la publication de l'appel
d’offres, I'entrepreneur présente chaque mois au
Ministere un sommaire des frais engagés pour
défrayer les services fournis par le(s) titulaire(s).
Le Ministére déduit un montant équivalant a
ces diminutions pour tous les transports des
matieres en vrac effectués par les abonnés dont
les services ont été fournis par le(s) titulaire(s) de
permis de courtage, moins 10% pour les frais
généraux qui restent a I'entrepreneur. Le Ministére
se réserve le droit d’obtenir de I'entrepreneur, sur
demande, I'ensemble des factures des abonnés
des organismes de courtage, ou de I'organisme de
courtage si c’est ce dernier qui fait la facturation,
ainsi que les états de compte de I'organisme
de courtage.

7.7.1.6 Ajustement des tarifs de camionnage
en vrag, lors dimportantes
fluctuations du prix du carburant,
pour les services fournis par un

titulaire de permis de courtage

Lorsque l'entrepreneur utilise les services
des entreprises de camionnage en vrac abonnées
a un titulaire de permis de courtage et que ces
services sont fourni par ce dernier pour effectuer du
transport de matiéres en vrac, un montant d’ajus-
tement est établi, a la hausse ou a la baisse, par le
Ministere selon les fluctuations du prix du carburant
diesel, et ce, uniquement pour ces transports.

Le montant de I'ajustement est établi en appli-
quant le pourcentage d’ajustement du mois visé
(surcharge ou réduction) au montant des transports
effectués durant le mois. Le montant des transports
est établi en fonction des tarifs réels prévus au
contrat par entente ou selon les modalités prévues
aux dispositions a défaut d’entente. Le pourcen-
tage d’ajustement est publié sur le site Web du
Ministere (www.transports.gouv.qc.ca) dans l'on-
glet : Entreprises et partenaires > Entreprises de
camionnage - Camionnage en vrac > Recueil des
tarifs de transport et ajustement carburant.

Dans le cas d'un ajustement a la hausse, la
somme est versée par le Ministére a I'entrepreneur
général. Lentrepreneur général doit alors remettre
cette somme aux entreprises de camionnage en
vrac abonnées a un titulaire de permis de courtage
visées. Le Ministere verse également a I'entre-
preneur général une compensation représentant
10% de ce montant qu’il peut conserver afin de
couvrir ses frais généraux.
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Dans le cas d’'un ajustement a la baisse,
'entrepreneur doit percevoir auprés des entre-
prises de camionnage en vrac abonnées a un
titulaire de permis de courtage visées la somme
de l'ajustement afin de la remettre au Ministére.
Lentrepreneur déduit alors de ce montant qu’il doit
verser au Ministere une compensation représen-
tant 10% de celui-ci, qu’il peut conserver afin de
couvrir ses frais généraux.

Lentrepreneur doit transmettre mensuellement
au Ministére un sommaire des frais engagés envers
les entreprises de camionnage en vrac pour les
transports effectués durant le mois. Ce sommaire
doit faire état de l'ajustement applicable a ces
transports. Le Ministéere se réserve le droit d’obtenir
de l'entrepreneur, sur demande, I'ensemble des
factures des abonnés des organismes de courtage,
ou de l'organisme de courtage si c’est ce dernier
qui fait la facturation, ainsi que les états de compte
de 'organisme de courtage. Lajustement est versé
a lentrepreneur ou retenu sur présentation du
sommaire des frais engagés pour les transports
effectués durant chaque mois.

Lentrepreneur est tenu de majorer ou de
réduire, le cas échéant, le paiement des transports
aux entreprises de camionnage en vrac abonnées
en appliquant 'ajustement du mois visé au montant
des transports.

7.7.1.7 Stipulation pour autrui

Lentrepreneur et le titulaire de permis de
courtage conviennent qu’aucune réclamation
n’est admissible contre le Ministere en sa qualité
de stipulant.

7.7.2 RESPECT DES LIMITES DE

CHARGES DES VEHICULES

Lentrepreneur ne doit faire circuler sur les
chemins publics et ouvrages d’art aucun véhicule
ni matériel dont la masse totale en charge (MTC)
excede les limites. Ces limites sont les plus basses
entre les limites Iégales, les limites affichées sur
les lieux et les limites prescrites aux plans et devis.
Cette interdiction s’applique partout a I'extérieur du
chantier ainsi qu’a l'intérieur de celui-ci, sur l'infras-
tructure de chaussée préparée conformément aux
exigences de préparation de l'infrastructure de la
section «Terrassements», au-dessus de la ligne
d’infrastructure et sur les ouvrages d’art. Elle s’ap-
plique aussi pendant la période de dégel. De plus,
lorsque le transport doit s’effectuer sur le réseau
routier municipal, I'entrepreneur doit respecter les
réeglements municipaux.

Lentrepreneur est entierement responsable
de faire respecter les limites de charges dans le
transport des matieres en vrac. Pour ce faire, il doit
appliquer en tout temps un plan de contréle des
charges des camions.

7.7.2.1

Le plan de contréle des charges doit décrire
en détail les moyens que I'entrepreneur s’engage a
prendre pour respecter les limites de charges. Les
dispositions du plan de contr6le doivent :

Plan de controle

e assurer le controle de la MTC des camions qui
entrent et de ceux qui sortent du chantier en
empruntant les chemins publics;

e assurer le contrble de la MTC des camions
qui circulent a l'intérieur du chantier sur l'infra-
structure de chaussée préparée conformément
aux exigences de préparation de linfrastruc-
ture de la section « Fondations de chaussée »,
au-dessus de la ligne d’infrastructure ou sur
des ouvrages d’art;

e indiquer la période de transport de méme
que les quantités, la nature, les sources et les
destinations des matieres transportées;

e contenirlaliste delamasse maximale encharge
de chacun des camions. Tous les camions des
abonnés fournis par le(s) titulaire(s) de permis
de courtage de la Commission des transports
du Québec, ceux de I'entrepreneur et ceux de
ses sous-traitants sont visés;

* imposer la tenue d’un registre de pesée des
camions pour chaque appareil de pesée;

e inclure un spécimen du coupon pour chaque
appareil de pesée;

e définir les modalités d’application des rete-
nues que I'entrepreneur entend appliquer aux
camionneurs ne respectant pas les limites de
charge, par le biais du titulaire du permis de
courtage, le cas échéant. Lentrepreneur peut
imputer a ces derniers un maximum de 150$
par retenue, a moins qu’une note contresignée
indiquant un dépassement présumé par le
conducteur n’apparaisse sur le coupon, auquel
cas une telle retenue est interdite relativement
au dépassement de la MTC.

Une copie de ce plan doit étre remise au sur-
veillant pour acceptation. Une fois le plan accepté,
I'entrepreneur doit le transmettre au(x) titulaire(s) de
permis de courtage avec qui il traite. Lentrepreneur
ne doit pas commencer les transports sans avoir
obtenu l'autorisation écrite du surveillant.
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7.7.2.2 Appareil de pesée

Pour les matériaux d’emprunt, l'utilisation
d’'une balance autonome, d’une balance montée
sur chargeur ou d’'une balance montée sur camion
est exigée a tous les sites d’approvisionnement
si le matériau est transporté sur les chemins
publics, les ouvrages d’art ou les infrastructures
routieres. Lutilisation d’'une balance autonome est
toutefois obligatoire a tout site d’approvisionnement
en matériau d’emprunt si une telle balance est
disponible a ce site.

Tous les appareils de pesée doivent étre
fiables. Les balances autonomes doivent avoir
une capacité et une géométrie appropriées pour y
loger chaque camion en entier et pour permettre la
pesée en une seule opération.

Loriginal du coupon de pesée doit étre signé
par le chauffeur du camion, dont le coupon indique
la MTC, et étre par la suite remis au surveillant. Si
le chauffeur croit que la MTC dépasse la limite, bien
que la masse inscrite sur le coupon y soit inférieure,
celui-ci doit y inscrire une note en ce sens, la faire
contresigner par le responsable du chargement
avant d'effectuer le transport et en aviser I'entre-
preneur immédiatement apres le déchargement.

Pour tous les autres matériaux transportés
sur les chemins publics, les ouvrages d’art ou les
infrastructures routieres, notamment les matériaux
de déblai, I'entrepreneur doit prendre les moyens
nécessaires pour assurer le respect de la MTC.

Les MTC de tous les camions sont sujettes au
contrdle du surveillant, que leur chargement ait été
pesé ou non.

7.7.2.3 Pesée de controle

Le surveillant fait procéder a des vérifications
fréquentes de la masse des camions en charge.
Pour ce faire, I'entrepreneur doit faire conduire
tout camion chargé que le surveillant désigne a
la balance choisie par ce dernier. Les pesées de
contréle sont exigées a raison d’'un minimum de
un camion pour la premiere tranche de 1000t
transportées, et par la suite, d’'un minimum de un
camion par tranche additionnelle de 5000t, toutes
matieres confondues.

En plus de ce qui précéde, un minimum de une
pesée de contrble est exigée par site d’approvi-
sionnement en matériau d’emprunt. Un minimum
de une pesée de contrdle est également exigée
pour les déblais.

7.7.24 Conséquences en cas de défaut

Tout dépassement de la limite constaté lors
d’une pesée de contrdle, ou méme lors d’'une véri-
fication ultérieure des coupons de pesée, entraine
une retenue a titre de dommages et intéréts liqui-
dés de 300$ par dépassement.

De plus, si 2 retenues pour dépassement
de la limite de charge sont appliquées pour des
matieres d’'une méme provenance, I'entrepreneur
doit suspendre le transport de toutes les matieres
de cette provenance. Il doit ensuite corriger la
situation et faire procéder a ses frais a une pesée
de contréle. Par la suite, I'entrepreneur ne doit
reprendre les transports des matieres de cette pro-
venance qu’aprées avoir obtenu I'autorisation écrite
du surveillant.

Enfin, si 4 retenues pour dépassement de la
limite de charge sont appliquées pendant la durée
du contrat, toutes matiéres confondues, I'entre-
preneur doit suspendre le transport de toutes les
matieres en vrac. Il doit ensuite réviser son plan
de contrble de fagon a corriger la situation et le
présenter a nouveau au surveillant. Le plan révisé
doit étre remis au surveillant pour acceptation.
Par la suite, I'entrepreneur ne doit reprendre les
transports qu’aprés avoir obtenu l'autorisation
écrite du surveillant.

Dans chaque cas, c’est-a-dire 2 retenues pour
dépassement pour une matiere d'une méme pro-
venance ou 4 retenues pour dépassement, toutes
matieres confondues, l'autorisation de reprendre
les transports sans annuler les retenues a pour
effet de reprendre le compte respectif des retenues
pour dépassement a zéro.

Aucun prolongement de délai n’est accordé a
la suite d’'un arrét des travaux a cause d’'un dépas-
sement de la limite de charge.

7.7.2.5 Mode de paiement

Lors d’'une pesée de contréle, si un dépasse-
ment de la limite est constaté, 'aller et le retour, du
site ou le surveillant a demandé ce contréle a celui
de la pesée, ne sont pas payés a I'entrepreneur.
Dans le cas contraire et quand la pesée est exigée
par le surveillant, 'entrepreneur est dédommagé
pour le temps du contr6le selon les tarifs horaires
prévus au Recueil des t