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Annexe G 

Plan des travaux projetés 
 

• Aménagement route 108/143, 0+700 à 1+240 

• Aménagement route 147, 0+000 à 0+230 
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Annexe H 

Liste des propriétaires et des lots touchés par le projet 
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Liste des propriétaires et des lots touchés par le projet 

Propriétaire Cadastre du Québec 
N° de lot 

Luc Beaulieu 2 129 667 

Ville de Waterville (gestion MTQ) 2 131 915 

Ville de Waterville (gestion MTQ) 2 131 919 

Ville de Waterville (gestion MTQ) 2 131 913 

Ferme HJL Beaulieu inc. 2 131 833 

Ferme Wera SENC 2 129 666 

Ferme Wera SENC 2 131 744 

Ferme HJL Beaulieu inc. 2 129 668 
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Annexe I 

Acquisition d’immeubles à des fins gouvernementales 
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Acquisition d’immeubles à des fins gouvernementales 

La construction, l’amélioration, l’agrandissement, l’entretien et l’usage d’ouvrages ou d’édifices 
publics rendent parfois nécessaire que le gouvernement du Québec, par l’entremise du 
ministère des Transports, se porte acquéreur d’immeubles, c’est-à-dire de terrains, de 
bâtiments et d’autres droits immobiliers. 

La présente s’adresse tant aux propriétaires qu’aux locataires qui doivent, à la demande du 
Ministère, céder ou déplacer leurs biens à des fins gouvernementales. 

La législation 

Les lois prévoient que les acquisitions d’immeubles peuvent être faites de gré à gré ou par 
expropriation. 

Les dispositions législatives qui régissent l’expropriation sont contenues dans la Loi sur 
l’expropriation (L.R.Q., c. E-24). 

L’acquisition de gré à gré 

a) Entente avec le propriétaire 

Les procédures suivies, c’est-à-dire les négociations entre le propriétaire et l’acheteur, l’entente 
et le contrat, sont tenues et rédigées selon les règles édictées par le Code civil du Québec. 

À l’occasion de la visite d’un représentant du Ministère chez un propriétaire pour l’informer sur 
les procédures d’acquisition, il procède à l’inspection physique des lieux. Une fois l’indemnité 
estimée, une offre est faite au propriétaire concerné. 

Lorsqu’il y a entente entre le propriétaire et le représentant du Ministère, les deux parties 
doivent remplir le formulaire Projet d’entente, dont le propriétaire recevra une copie. Par la 
suite, un contrat par acte notarié sera publié et officialisera la transaction. 

Les honoraires exigés par le notaire pour la préparation de l’exécution du contrat seront 
acquittés par le Ministère. 

b) Entente avec le locataire 

La procédure établie reconnaît le droit d’un locataire expulsé à une indemnité, ce qui donne lieu 
à une négociation. 
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Cette indemnité est fixée à une somme égale à trois mois de loyer et aux frais de 
déménagement, à moins que le locataire ou l’occupant ne prouve que les dommages qu’il a 
subis s’élèvent à une somme supérieure. 

L’acquisition par expropriation 

S’il n’y a pas d’entente possible de gré à gré entre les parties, le Ministère pourra entamer le 
processus d’expropriation. Les étapes sont les suivantes : 

Un avis d’expropriation est d’abord signifié au propriétaire par huissier.  

Généralement, l'offre du Ministère est jointe à l'avis. L’avis est publié au bureau de la publicité 
des droits de la circonscription foncière où se trouve le bien à exproprier et, ensuite, déposé au 
Greffe du Tribunal administratif du Québec (T.A.Q.). 

À la suite de ces procédures, l’exproprié est appelé à comparaître devant le T.A.Q. (toute 
personne physique peut comparaître par écrit, personnellement ou par procureur, toute 
personne morale doit comparaître par procureur) et à déclarer à l'expropriant la liste des 
locataires et des occupants de l’immeuble exproprié afin que ceux-ci puissent être indemnisés. 

Si, après des négociations, l’exproprié refuse l’offre du Ministère, il doit lui soumettre sa 
réclamation et la déposer au Greffe du T.A.Q. Les parties doivent établir le bien-fondé de leurs 
positions devant le T.A.Q. C’est ce dernier qui, toutefois, fixera le montant de l’indemnité à 
verser à l’exproprié. Si le Ministère désire poursuivre les procédures légales, il doit verser à 
l'exproprié une indemnité provisionnelle équivalente à 70 % de son offre ou de l'évaluation 
municipale, la plus élevée des deux prévalant. Ce n'est qu'à ce moment qu'un second avis, 
l'avis de transfert, sera signifié à l'exproprié en autant qu'il se soit écoulé 90 jours depuis 
l'inscription de l'avis d'expropriation. La date de prise de possession légale de l'immeuble sera 
mentionnée dans l'avis de transfert et prévoira un minimum de 15 jours entre la date 
d'inscription et la date de prise de possession. 

Les honoraires 

En matière d’acquisition de gré à gré ou par expropriation, le propriétaire peut retenir les 
services d’un expert en évaluation. Les honoraires seront directement payés au fournisseur par 
le Ministère selon les tarifs d’honoraires professionnels des évaluateurs agréés en matière 
d’expropriation préétablie. 

Aucun honoraire d’avocat n’est payable par le Ministère, à l’exception des honoraires judiciaires 
dûment taxés par un tribunal compétent. 

 



 

Teknika HBA inc.  MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC 
 Réaménagement de l’intersection des routes 108/143 et 147 à Waterville 
  Étude d’impact sur l’environnement 
X:\Projets\MTSG\276\SECRETARIAT\ENVI\RAP-S79517 (Annexes).doc Page I-3 

Les informations 

Le ministère des Transports compte quatorze directions territoriales (DT) couvrant l’ensemble 
du territoire du Québec. Dans chaque DT, l'on retrouve des ressources compétentes qui 
fourniront aux citoyens des informations additionnelles. 

 

Procédures légales d’expropriation 

1. Sur réception du plan d’acquisition : 

 Demande d'acquisition. 

 Ouverture des dossiers. 

 Demande de décret qui autorise l’acquisition des immeubles par expropriation. 

 Prérequis nécessaires à la demande de décret fourni par la DT : 

i. autorisation de la C.P.T.A.Q. (si nécessaire); 

ii. autorisation du ministère de l’Environnement (si nécessaire); 

iii. estimation du coût des acquisitions. 

 Rencontre avec les propriétaires. 

 Demande du choix du notaire des propriétaires. 

 Obtention des rapports de titres des notaires des propriétaires. 

 Délai: 3 mois 

2. Pour entamer le processus d’expropriation, il faut : 

 Le décret. 

 Un rapport de titres clair. 

 Un rapport d'évaluation conforme estimant l'indemnité à offrir. 

 Délai : 9 mois 
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3. Avis d’expropriation 

 Signification de l’avis d’expropriation et de l’offre détaillée par huissier. 

 Inscription de l’avis d’expropriation, dans les 20 jours de la date de la signification. 

 Dépôt de l’avis d’expropriation et de l’offre détaillée, au greffe du T.A.Q., dans les 
20 jours de la date de l'inscription. 

4. Indemnité provisionnelle 

 Paiement de l’indemnité provisionnelle (70 % de l’offre) à l’exproprié et réception de 
quittance partielle du notaire du récépissé de dépôt judiciaire (Cour Supérieure). 

 Délai : 6 mois 

5. Avis de transfert de propriété 

 Prérequis à l’enregistrement de l’avis de transfert de propriété : 

i. délai de 90 jours suite à l'inscription de l’avis d’expropriation; 

ii. preuve de versement de l’indemnité provisionnelle à l’exproprié (quittance partielle) 
ou de son dépôt à la Cour supérieure; 

 Signification de l’avis de transfert à l’exproprié par huissier. 

 Avis de notification d’intention d'inscription de l’avis de transfert de propriété aux 
locataires (s’il y a lieu). 

 Inscription de l’avis de transfert de propriété. 

 Dépôt de l’avis de transfert de propriété publié au greffe du T.A.Q. 

La date de prise de possession indiquée dans l’avis doit être de 15 jours postérieure à 
l'inscription de l’avis de transfert de propriété. 

Lorsqu’il y a des bâtiments dans l’emprise, il faut prévoir un délai supplémentaire pour la 
libération de l’emprise. 
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Par l'inscription de l’avis de transfert de propriété, l’expropriant devient propriétaire du bien 
exproprié. 

 Délai : 3 mois 

 Total des délais : 21 mois 

N.B. Si des surlargeurs ou des servitudes d’égout sont nécessaires ou s’il y a des erreurs au 
plan, les délais augmentent automatiquement. C’est pourquoi nous pouvons affirmer 
qu’un délai de 18 à 24 mois est habituellement nécessaire pour prendre possession 
légalement des terrains à exproprier. 
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Annexe J 

Politique sectorielle du MDDEP 
sur le bruit communautaire au Québec
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Le bruit communautaire au Québec 
 

 

Politiques sectorielles 

 

 

Limites et lignes directrices préconisées par le ministère  
du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs 

relativement aux niveaux sonores  
provenant d’un chantier de construction 

 
 
 
 
 

(Mise à jour de mai 2005) 
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Pour le jour 

Pour la période du jour comprise entre 7 h et 19 h, le MDDEP a pour politique que toutes les 
mesures raisonnables et faisables doivent être prises par le maître d’œuvre pour que le niveau 
de bruit équivalent (LAeq, 12 h) provenant du chantier de construction soit égal ou inférieur au plus 
élevé des niveaux sonores suivants, soit 55 dB ou le niveau de bruit ambiant initial s’il est 
supérieur à 55 dB. Cette limite s’applique en tout point de réception dont l'occupation est 
résidentielle ou l’équivalent (hôpital, institution, école).  

On convient cependant qu’il existe des situations où les contraintes sont telles que le maître 
d’œuvre ne peut exécuter les travaux tout en respectant ces limites. Le cas échéant, le maître 
d’œuvre est requis de : 

a) prévoir le plus en avance possible ces situations, les identifier et les circonscrire; 

b) préciser la nature des travaux et les sources de bruit mises en cause;  

c) justifier les méthodes de construction utilisées par rapport aux alternatives possibles;  

d) démontrer que toutes les mesures raisonnables et faisables sont prises pour réduire au 
minimum l’ampleur et la durée des dépassements; 

e) estimer l’ampleur et la durée des dépassements prévus; 

f) planifier des mesures de suivi afin d’évaluer l’impact réel de ces situations et de prendre les 
mesures correctrices nécessaires.  

Pour la soirée et la nuit 

Pour les périodes de soirée (19 h à 22 h) et de nuit (22 h à 7 h), tout niveau de bruit équivalent 
sur une heure (LAeq, 1 h) provenant d’un chantier de construction doit être égal ou inférieur au 
plus élevé des niveaux sonores suivants, soit 45 dB (LAeq, 1 h) ou le niveau de bruit ambiant initial 
s’il est supérieur à 45 dB. Cette limite s’applique en tout point de réception dont l'occupation est 
résidentielle ou l’équivalent (hôpital, institution, école).  

La nuit, afin de protéger le sommeil, aucune dérogation à ces limites ne peut être acceptable 
(sauf en cas de nécessité absolue). En soirée toutefois, lorsque la situation le justifie, le niveau 
sonore moyen (LAeq, 3 h) peut atteindre 55 dB peu importe le niveau ambiant à la condition de 
justifier ces dépassements conformément aux exigences « a » à « f » telles qu’elles sont 
décrites au paragraphe précédent. 
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Annexe K 

Suivi auprès du commerce de la Ferme Beaulieu - Questionnaire 
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Réaménagement de l’intersection des routes 108/143 et 147 à Waterville 
Suivi auprès du commerce de la Ferme Beaulieu 

 
Questionnaire d’enquête 

 
 
Nom de l’enquêteur : _____________________________ Date : _________________ 
 
Un commerce est-il toujours en opération à cette adresse?        Oui                  Non      
(Si non, le questionnaire s’arrête, si oui, il continue) 
 

SECTION 1 : IDENTIFICATION 

1.1 Nom de l’établissement commercial :  __________________________ 
1.2 Nom du propriétaire :  __________________________ 
1.3 Nom du répondant :  __________________________ 
1.4 Fonction du répondant :  __________________________ 
1.5 Description générale du commerce : 

Le commerce a-t-il changé de propriétaire?            Oui                  Non      
Le commerce a-t-il changé de vocation?                Oui                  Non      
Si oui quel type de commerce est présent sur le site? _________________ 
Le commerce a-t-il été agrandi ou rénové?             Oui                  Non     
 Si oui quel montant a été dépensé?       $ 
 

1.6 Évaluation municipale :       
Année avant les travaux :      Terrain _____________ Bâtiment __________ Total_________ 
Année actuelle :   Terrain _____________ Bâtiment __________ Total_________ 
               

SECTION 2 : EMPLOI 

2.1 Quel est le nombre total de personnes qui travaillent dans votre commerce (incluant les 
travailleurs non salariés)? 

Année avant les travaux :      Total _____ Temps partiel _____Temps partiel _____  
Année actuelle :   Total _____ Temps partiel _____Temps partiel _____ 
 

SECTION 3 : CHIFFRE D’AFFAIRES 

3.1  Quel est le chiffre d’affaires annuel de votre entreprise (année précédente)?    
 Année avant les travaux :      ____________  Année actuelle :  ____________ 
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SECTION 4 : CLIENTÈLE 

 

4.1 Quel est le nombre approximatif de clients par jour?  
 Année avant les travaux :      ____________  Année actuelle :  ____________ 
4.2 Quel est le nombre approximatif de clients par saison?  
 Année avant les travaux :      ____________  Année actuelle :  ____________ 
4.3 Est-ce que la provenance de la clientèle a changé depuis les travaux ?                Oui                  

Non      
 Si oui quels types de changement avez-vous observé?    

  

   

 

SECTION 5 : COMMENTAIRES SUR LES IMPACTS DU PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT 

 
5.1 Quels ont été, selon vous, les impacts du projet de réaménagement sur votre commerce? 
   

   

   

 
5.2 Quelles améliorations pourraient être apportées pour limiter les impacts sur votre commerce? 
   

   

   

 
5.3 Autres commentaires 

 
   

   

   

 
 

 




