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DOSSIER No : XXXX-XX-XXXX

ADDENDA No : X

MOdification au cahier des charges – infrastructures routières –construction et réparation (CCDG), édition 2011
LE PRÉSENT ADDENDA AMENDE ET COMPLÈTE LE CCDG, édition 2011 
 PARTIE 1

CAHIER DES CHARGES

SECTION 8
MESURAGES, PAIEMENTS ET RETENUES
8.8 
PROCÉDURE DE RÉCLAMATION
Le troisième paragraphe de l'article 8.8 est remplacé par le texte suivant :
À défaut d’entente, l’entrepreneur peut présenter une réclamation. Celle-ci doit être détaillée et adressée directement au sous-ministre et reçue à son bureau au plus tard 120 jours suivant la date de réception par l’entrepreneur de l’estimation finale des travaux. Dans le cas où une réception avec réserve est faite par le Ministère, la réclamation détaillée doit être reçue au bureau du sous-ministre au plus tard 120 jours suivant la réception par l’entrepreneur de l’estimation des travaux faisant l’objet de la réception avec réserve. Pour les travaux exécutés entre la réception avec réserve et la réception sans réserve, la réclamation détaillée doit être reçue au bureau du sous-ministre au plus tard 120 jours suivant la réception par l’entrepreneur de l’estimation finale des travaux.
Québec, le 27 janvier 2011
Direction générale des infrastructures

et des technologies

Anne-Marie Leclerc, ing., M.Ing.

Directrice générale, s.-m. a.

1 de 1
2011-01-27

